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I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”, tj.: opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie 
robót budowlanych polegających na wykonaniu remontowych prac wewnętrznych w tym modernizacji instalacji 
elektrycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Daszyńskiego 1 w Tuplicach, działka nr 373/1, na potrzeby 
funkcjonowania szkoły podstawowej.  
Zakłada się modernizację wszystkich pomieszczeń budynku szkoły klasopracowni wraz z niezbędnymi 
zapleczami, częścią administracyjną, pomieszczeniami socjalnymi, ogólnego przeznaczenia, pomieszczeniami 
technicznymi. 
Należy opracować projekty budowalny z uszczegółowieniem wykonawczym zgodnie z niniejszym programem 
funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi uzgodnieniami z Inwestorem. Projekt budowalny z uszczegółowieniem 
wykonawczym musi zostać zaakceptowany przez Inwestora. 
 
 
Przedmiary projektu muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Po zaakceptowaniu przez Inwestora kompletnej dokumentacji projektowej należy przystąpić do wykonania robót 
budowalnych. 
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 

• pozyskanie lub wykonanie materiałów wyjściowych do projektowania 
• opracowanie projektu budowlanego 
• uzyskanie wymaganych przepisami opinii i uzgodnień 
• uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych 
• opracowanie projektów wykonawczych  
• opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 
• wykonanie wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych w oparciu o wykonaną i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego i Użytkownika dokumentację projektową 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej 
• przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją 
• świadczenie nadzoru autorskiego 
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Prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:  
 
Etap I obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i montaż wyposażenia w 
pomieszczeniach ujętych w Załączniku nr 5 do PFU - wykazu pomieszczeń dla etap. 
 
Pomieszczenia objęte etapem I w zakresie robot budowalnych i elektrycznych zostały zaznaczone w: 

a) Załączniku nr 2. Inwentaryzacja parteru 
b) Załączniku nr 3. Inwentaryzacja piętra 

kolorem żółtym.  
 
Etap I obejmuje wykonanie następujących prac w pomieszczeniach ujętych w Załączniku nr 5 do PFU  - 
wykazu pomieszczeń dla etapu I:  
 

I. Prac ogólnobudowlanych w zakresie  
1) gruntowanie, 
2) naprawa uszkodzonych tynków 
3) ułożenie siatki 
4) szpachlowanie 
5) dwukrotne malowanie 
6) montaż sufitów podwieszanych (pomieszczenia hol /nr 16 zgodny z inwentaryzacją/  + korytarz /nr 33 

zgodny z inwentaryzacją/. 
 
     Szczegółowe wymagania dotyczące wykończenia zawarto w pkt. 3.4.1.  
 

II. Prace elektryczne w zakresie: 
 

1) pomieszczenia klas: 
a. wymiana instalacji elektrycznej (przewody do lamp i gniazd) 
b. wymiana opraw oświetleniowych 

2) korytarz: 
a. wymiana opraw oświetlenia podstawowego, 
b. montaż koryt PCV (głównych tras kablowych do zasilania rozdzielni i klas) 
c. ułożenie nowych przewodów zasilających do klas, WC i pomieszczeń socjalnych 

 
 
       Szczegółowe wymagania dotyczące instalacji elektrycznej zawarto w pkt. 3.9.  
 

III. Montaż osłon grzejnikowych. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące zabudowy grzejników zawarto w pkt. 3.4.6. 

 
 

IV. Montaż rolet. 
 

           Szczegółowe wymagania dotyczące rolet wewnętrznych zawarto w pkt. 3.4.5.  
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V. Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej. 
 
 
Etap II obejmuje pozostałe prace wynikające z PFU - Załącznik nr 6. Tabela wykazu pomieszczeń Etapu II 
 
Szkoła w trakcie prowadzenia robót musi funkcjonować, należy więc przewidzieć opracowania szczegółowego 
harmonogramu robót obejmującego terminy prac oraz sposób ich wykonywania niekolidujące z jej pracą. 
 
Program funkcjonalno-użytkowy w sposób szczegółowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia związane                 
z przedmiotowym przedsięwzięciem i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454) 
 
Uwaga: Podane rozwiązania budowlane i instalacyjne należy traktować jako propozycje, które nie 
ograniczają możliwości innych rozwiązań po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego                           
i Użytkownika.  

 
 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Uwarunkowania lokalizacyjne i zagospodarowanie terenu 
 

Przedmiotowa działka o nr ewid. 373/1położona jest w Tuplicach, przy ulicy Daszyńskiego 1. 
Teren działki oprócz budynku szkoły, będących przedmiotem opracowania, nie jest zabudowany. Teren działki jest 
trawiasty i zadrzewiony, wokół budynku częściowo utwardzony płytkami betonowymi istnieje infrastruktura sportowa 
w postaci boisk. Wjazd na posesję znajdują się od strony północnej, od ul. Daszyńskiego. 

 

Nieruchomość zabudowana przedmiotowym budynkiem wyposażona jest w przyłącza: napowietrzne energetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne,  odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu lub na 
ul. Daszyńskiego. Ogrzewanie przedmiotowego budynku piecem na paliwo stałe z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy 
budynku. 

Przedmiotowy budynek jest obiektem trzy-kondygnacyjnym (piwnica, parter, piętro), o ścianach murowanych, Dach 
płaski stropodach wentylowany. 

 

2.2. Ogólna charakterystyka obiektu i działki 
 

• powierzchnia użytkowa – 2 730,71m2 
• wysokość – 8,24 m 
• liczba kondygnacji nadziemnych – 2 
• liczba kondygnacji podziemnych – 1 
• gęstość obciążenia ogniowego < 500 MJ/m2 
• kategoria zagrożenia ludzi – ZL III 
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• budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską 
• 4 wyjścia na zewnątrz – główne (przednie), 2 wyjścia z klatek schodowych, 1 wyjście od strony północnej 
• funkcja użytkowa – budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe 
• powierzchnia działki 373/11 – 10 162 m2 h 

 
2.2.1. Parametry charakterystyczne określające wielkość i konstrukcję budynku 

 
Budynek szkoły podstawowej jest budynkiem podpiwniczonym z 2 kondygnacjami naziemnymi. Po stronie 
północnej zlokalizowany jest łącznik z szatniami i sanitariatami, dalej w kierunku zachodnim sala gimnastyczna       
o wymiarach 11,47 m x 23,67 m i wysokości sali 5,50 m. 

 
 

2.2.2.   Konstrukcja 
 

• ławy fundamentowe żelbetowe 
• ściany nośne murowane z bloczków betonowych 
• ściany wewnętrzne działowe – murowane z cegły 
• stropy typu ”Akerman” 
• stropodach – z elementów żelbetowych 
• pokrycie dachu – papa 
• rynny i rury spustowe – z blachy ocynkowanej 
• ściany osłonowe – murowane z cegły, ocieplone styropianem 
• wykończenie ścian i sufitów 

- tynki cementowo – wapienne malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi 
- okładziny ceramiczne – w sanitariatach i kuchni 

• kominy – murowane wbudowane w układ ścian nośnych 
• klatki schodowe żelbetowe 
• okna – PCV, 

• drzwi zewnętrzne – PCV 
• posadzki 

-  ceramiczne – w sanitariatach, w kuchni, w sekretariacie 
-  lastriko – klatki schodowe, korytarze i szatnie w łączniku pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną 
-  betonowe – w piwnicy 
-   wykładziny PVC homogeniczne, parkiet – korytarze, klasy, gabinety, sala gimnastyczna 
-  panele podłogowe – gabinety 

 
2.2.3. Istniejące instalacje 

 
• wodociągowa, wraz z hydrantami pożarowymi 
• kanalizacja sanitarna 
• centralne ogrzewanie z węzłem cieplnym w piwnicy 
• instalacje elektryczne 230/400V i oświetleniowe 

              -   główny wyłącznik prądu zewnętrzny – na ścianie budynku  
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              -   główny wyłącznik prądu wewnętrzny – na parterze w holu  
              -   wyłączniki segmentowe odłączające lewe i prawe strony kondygnacji – na parterze i piętrach, przy    
                  klatkach schodowych 

• instalacje teletechniczne i monitoring 
• instalacja odgromowa 
• wody opadowe odprowadzane systemem rynien i rur spustowych. 

 
 

2.3. Istniejące zagospodarowanie budynku 
 
 

2.3.1.   Piwnica 
 

nr pomieszczenia 
wg. inwentaryzacji przeznaczenie powierzchnia 

około [m2] 
Wysokość 
[m} 

1. pomieszczenie gospodarcze 8,82 2,25 

2. przedsionek 4,07 3.01 
3. pomieszczenie gospodarcze 6,34 3,01 
4. pomieszczenie gospodarcze 3,67 3,01 
5.   kotłownia 31,07 3,01 
6. korytarz 27,22 2,25 
7. pomieszczenie gospodarcze 5,60 2,25 
8. pomieszczenie gospodarcze 4,96 2,25 
9. pomieszczenie gospodarcze 8,54 2,25 
10. pomieszczenie gospodarcze 18,09 2,25 
11. pomieszczenie gospodarcze 11,56 2,25 
12. pomieszczenie gospodarcze 52,67 2,25 
13. pomieszczenie gospodarcze 31,27 2,25 

Razem 213,87  
 
 
 
 
 

2.3.2. Parter 
 

nr pomieszczenia 
wg. inwentaryzacji przeznaczenie powierzchnia 

około [m2] 
Wysokość 

[m] 
1. pomieszczenie socjalne 31,02 2,45 
2. pomieszczenie socjalne 15,68 2,45 
3. pomieszczenie gospodarcze 3,14 3,13 
4 korytarz 3,08 3,13 
5. korytarz 0,87 3,13 
6. pomieszczenie gospodarcze 1,27 3,13 
7. pomieszczenie biurowe 5,64 3,13 
8. spiżarnia 7,67 3,13 
9. korytarz 5,95 3,13 

  10. klatka schodowa 3,37  3,13 

11. pomieszczenie gospodarcze 3,24 3,13 
12. kuchnia 30,90 3,13 
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   13. zmywarnia 7,74 3,13 
   14. stołówka 66,34 3,13 
   15. klasa 32,54 3,13 

16. holl 48,35 3,15 
17. klatka schodowa 15,64 3,14 
18. pomieszczenie gospodarcze 16,10 3,14 
19. szatnia 17,59 3,14 
20. umywalnia 9,64 3,14 
21. przedsionek 3,03 3,14 

   22. wc                     1,52          3,14 
23. wc 1,52 3,14 
24. przedsionek 3,03 3,14 
25. umywalnia 9,64 3,14 
26. szatnie 16.73 3,14 
27. pomieszczenie nauczycieli 12,09 3,14 
28. pomieszczenie pielęgniarki 12,67 3,14 
29. korytarz 40,74 3,14 
30. sala gimnastyczna 272,76 śr. 5,50 
31. pomieszczenie 

magazynowe 
15,68 śr. 3,99 

32. sala gimnastyczna 92,94 śr. 3,01 
33. korytarz 209,68 3,07 
34. pomieszczenie higienistki 15,79 3,07 
35. pomieszczenie sanitarne 4,47 3,07 
36. pomieszczenie gospodarcze 1,74 3,07 
37. toalety 15,34 3,07 
38 klatka schodowa 6,18 3,07 
39. toalety 15,73 3,07 
40. klasa 49,05 3,07 
41. klasa 45,79 3,04 
42. klasa 45,79 3,04 
43. klasa 47,83 3,04 
44. korytarz 47,38 3,04 
45. korytarz 9,12 3,07 
46. klasa 22,46 3,07 
47. klasa 32,71 3,07 
48. klasa 32,94 3,07 
49. pomieszczenie biurowe 15,45 3,07 
50. pomieszczenie biurowe 16,07 3,07 
51. pomieszczenie biurowe 16,30 3,07 
52. klasa 50,90 3,07 
53. korytarz 14,53 3,07 
54. korytarz 4,41 3,07 
55. klatka schodowa 6,18 3,07 
56. pomieszczenia gospodarcze 9,54 3,07 

               57. klasa 32,66 3,07 
58. klasa 33,68 3,07 
59 klasa 46,83 3,04 
60 korytarz 41,03 3,04 
61 klasa 47,77 3,04 
62 klasa 28,63 3,04 

Razem 1773,83  
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2.3.3. Piętro 
 

nr pomieszczenia 
wg. inwentaryzacji 

przeznaczenie powierzchnia około 
[m2] 

Wysokość [m] 

1. biblioteka 52,33 3,20 
2. pomieszczenie biurowe 14,39 3,20 
3. korytarz 16,07 3,20 
4. klasa 49,05 3,20 
5. toalety 15,74 3,20 
6. korytarz 9,05 3,20 
7. pomieszczenie biurowe 22,15 3,20 
8. korytarz 149,96 3,20 
9. klasa 32,95 3,20 
10. klasa 39,44 3,20 
11. pomieszczenie magazynowe 10,55 3,20 
12. klatka schodowa 3,37 3,20 
13. toalety 15,34 3,20 
14. pomieszczenie gospodarcze 1,74 3,20 
15. pomieszczenie sanitarne 4,47 3,20 
16. pomieszczenie biurowe 9,67 3,20 
17. pomieszczenie biurowe 7,20 3,20 
18. klasa 49,28 3,20 
19. klasa 50,39 3,20 
20. klatka schodowa 3,37 3,20 
21. pomieszczenie magazynowe 7,09 3,20 
22. korytarz 6,86 3,20 
23. klasa 32,66 3,20 
24. klasa 32,88 3,20 
25. korytarz 3,57 3,20 
26.. świetlica 71,40 3,20 
27. pomieszczenie gospodarcze 8,24 3,20 
28. pomieszczenie gospodarcze 23,80 3,20 

RAZEM 743,01  
 

 
 

3. Opis wymagań Zamawiającego 
 

3.1. Ogólny zakres robót budowanych 
 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
• montaż stolarki otworowej – drzwiowej 
• montaż parapetów wewnętrznych 
• montaż balustrad wewnętrznych 
• wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych- ściany, sufity 
• wykonanie nowych instalacji - elektrycznej, niskoprądowej, 
• roboty rozbiórkowe i demontażowe 
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• montaż osłon na grzejnikach  
• montaż wyposażenia WC i pomieszczeń sanitarnych 
• montaż zabudowy grzejników 

 
3.2. Ogólny zakres robót wyburzeniowych i demontażowych 

 
Zakres robót obejmuje: 
• rozbiórki istniejących instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 
• rozebranie wszystkich niezbędnych posadzek 
• demontaż balustrad wewnętrznych 
• demontaż istniejącej stolarki drzwiowej 
• skucie części tynków 
• częściowe rozbiórki stropów związane z przebiegiem instalacji 
• demontaż wyposażenia wc i pomieszczeń sanitarnych 

 
 

3.3. Ogólne wymagania w zakresie układu funkcjonalnego obiektu 
 
Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tuplicach mieszczą się na 2 kondygnacjach 
naziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Program funkcjonalno – użytkowy określa przeznaczenie 
poszczególnych kondygnacji. Należy zachować istniejący układ funkcjonalny. 
 
 

3.3.1. Szczegółowe wymagania funkcjonalno – użytkowe 
 
 
Inwestycja polega na remoncie istniejącego budynku szkoły podstawowej i zakłada realizację w istniejącym 
obiekcie nauczania na poziomie szkoły podstawowej, co wiąże się z koniecznością wykonania robót budowlanych, 
instalacyjnych, montażowych, wykończeniowych, rozbiórek. 
 
 
Oprócz pomieszczeń związanych z edukacją i sportem, w budynku znajdują się także pomieszczenia 
administracyjne, gospodarcze, magazynowe i techniczne. 
 
Zaplanowano, że poszczególne kondygnacje, odróżniać się będą kolorystycznie. Należy dobierać materiały 
wykończeniowe w kolorach jasnych, białych i szarych, elementy drewniane w jasnych odcieniach. Wyróżniająca 
kolorystyka szkoły (żółty, zielony, niebieski) dotyczy elementów posadzek, okładzin ścian i płytek ceramicznych w 
sanitariatach, odbojnic, paneli dekoracyjnych itp. 
 
 
Należy zaprojektować wg. obliczeń, odpowiednią ilość misek ustępowych, pisuarów i umywalek, przypadających 
na każde piętro i sanitariat. 
 
Podział funkcjonalny pomieszczeń nie ulega zmianie.  
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Piwnica 
 
Nie planuje się w pomieszczeniach piwnicy pod budynkiem szkoły żadnych pomieszczeń użytkowych związanych z 
edukacją i przebywaniem uczniów. Nie planuje się zmiany układu funkcjonalnego w piwnicy.  
W piwnicy pod budynkiem szkoły, o wysokości kondygnacji 2,60 m, zaprojektować, wykonać remont 
 
 
 
W pomieszczeniach: 

• ściany i sufity wyrównać, wykonać tynki cementowo – wapienne i malować farbami akrylowymi 
• wykonać nowe instalacje elektryczne – wraz z osprzętem 
• wykonać nowe instalacje, instalację wyłącznika p.poż  oraz niskoprądową – wraz z osprzętem 
• po ww. robotach w miejscach prac w ścianach i sufitach uzupełnić ubytki, wykonać tynki cementowo        – 

wapienne i malować farbami akrylowymi. 
 
 

nr pomieszczenia 
wg. inwentaryzacji przeznaczenie powierzchnia 

około [m2] 
Wysokość  
[m} 

1. pomieszczenie gospodarcze 8,82 2,25 

2. przedsionek 4,07 3.01 
3. pomieszczenie gospodarcze 6,34 3,01 
4. pomieszczenie gospodarcze 3,67 3,01 
5. kotłownia 31,07 3,01 
6. korytarz 27,22 2,25 
7. pomieszczenie gospodarcze 5,60 2,25 
8. pomieszczenie gospodarcze 4,96 2,25 
9. pomieszczenie gospodarcze 8,54 2,25 
10. pomieszczenie gospodarcze 18,09 2,25 
11. pomieszczenie gospodarcze 11,56 2,25 
12. pomieszczenie gospodarcze 52,67 2,25 
13. pomieszczenie gospodarcze 31,27 2,25 

Razem 213,87  
 
 
 
 
 
Parter 
Na parterze sytuuje się część edukacyjną z  14 klasami  (klasa dla max. 30 uczniów) , gabinety, gabinet pielęgniarki, 
pomieszczenia administracyjne, socjalne , 4 sanitariaty, kuchnię z magazynem i stołówkę szkolną, bibliotekę z 
zapleczem sanitarnym, korytarze, przedsionek i 2 klatki schodowe oraz dwie sale gimnastyczne wraz z zapleczem 
obejmującym  2 szatnie, gabinety dla nauczycieli z zapleczem sanitarnym, magazyn sprzętu sportowego. 
Na parterze, o wysokości kondygnacji 2,45 m ÷ 5,50 m, zaprojektować, wykonać remont: 
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nr 

pomieszczenia 
wg. 

inwentaryzacji 

przeznaczenie powierzchnia 
około [m2] 

Wysokość [m]  

1. pomieszczenie socjalne 31,02 2,45 wykładzina 
homogeniczna 

2. pomieszczenie socjalne 15,68 2,45 wykładzina 
homogeniczna 

3. pomieszczenie 
gospodarcze 

3,14 3,13 wykładzina 
homogeniczna 

4 korytarz 3,08 3,13 wykładzina 
homogeniczna 

5. korytarz 0,87 3,13 wykładzina 
homogeniczna 

6. pomieszczenie 
gospodarcze 

1,27 3,13 wykładzina 
homogeniczna 

7. pomieszczenie biurowe 5,64 3,13 panel 
8. spiżarnia 7,67 3,13 gres 
9. korytarz 5,95 3,13 wykładzina 

homogeniczna 
10. klatka schodowa 3,37  3,13 gres 

11. pomieszczenie 
gospodarcze 3,24 3,13 wykładzina 

homogeniczna 
12. kuchnia 30,90 3,13 gres 
13. zmywarnia 7,74 3,13 gres 
14. stołówka 66,34 3,13 wykładzina 

homogeniczna 
15. klasa 32,54 3,13 wykładzina 

homogeniczna 
16. holl 48,35 3,15 wykładzina 

homogeniczna 
17. klatka schodowa 15,64 3,14 gres 
18. pomieszczenie 

gospodarcze 
16,10 3,14 wykładzina 

homogeniczna 
19. szatnia 17,59 3,14 wykładzina 

homogeniczna 
20. umywalnia 9,64 3,14 gres 
21. przedsionek 3,03 3,14 wykładzina 

homogeniczna 
22. wc 1,52 3,14 • zastosować 

wielostanowisk
owe umywalki 
zespolone z 
blatem 
z kompozytów 
solid surface 

• zastosować 
bezdotykowe 
systemy: baterii 
umywalkowych, 
podajnika 
mydła, suszarek 
do rąk, spłuczek 

• zastosować 
kabiny 
systemowe 
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z laminatu 
wysokociśnienio
wego HPL, z 
okuciami ze stali 
nierdzewnej 
• lustra 

wklejane 
23. wc 1,52 3,14 • zastosować 

wielostanowisk
owe umywalki 
zespolone z 
blatem 
z kompozytów 
solid surface 

• zastosować 
bezdotykowe 
systemy: baterii 
umywalkowych, 
podajnika 
mydła, suszarek 
do rąk, spłuczek 

• zastosować 
kabiny 
systemowe 
z laminatu 
wysokociśnienio
wego HPL, z 
okuciami ze stali 
nierdzewnej 
lustra wklejane 

24. przedsionek 3,03 3,14 wykładzina 
homogeniczna 

25. umywalnia 9,64 3,14 gres 
26. szatnie 16.73 3,14 wykładzina 

homogeniczna 
27. pomieszczenie nauczycieli 12,09 3,14 panel 
28. pomieszczenie pielęgniarki 12,67 3,14 panel 
29. korytarz 40,74 3,14 wykładzina 

homogeniczna 
30. sala gimnastyczna 272,76 Śr. 5,50 wykładzina 

homogeniczna 
31. pomieszczenie 

magazynowe 
15,68 Śr. 3,99 gres 

32. sala gimnastyczna 92,94 Śr. 3,01 wykładzina 
homogeniczna 

33. korytarz 209,68 3,07 wykładzina 
homogeniczna 

34. pomieszczenie higienistki 15,79 3,07 gres 
35. pomieszczenie sanitarne 4,47 3,07 gres 
36. pomieszczenie 

gospodarcze 
1,74 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
37. toalety 15,34 3,07 • zastosować 

wielostanowisk
owe umywalki 
zespolone z 
blatem 
z kompozytów 
solid surface 
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• zastosować 
bezdotykowe 
systemy: baterii 
umywalkowych, 
podajnika 
mydła, suszarek 
do rąk, spłuczek 

• zastosować 
kabiny 
systemowe 
z laminatu 
wysokociśnienio
wego HPL, z 
okuciami ze stali 
nierdzewnej 
lustra wklejane 

• gres 
 

38 klatka schodowa 6,18 3,07 gres 
39. toalety 15,73 3,07 • zastosować 

wielostanowisk
owe umywalki 
zespolone z 
blatem 
z kompozytów 
solid surface 

• zastosować 
bezdotykowe 
systemy: baterii 
umywalkowych, 
podajnika 
mydła, suszarek 
do rąk, spłuczek 

• zastosować 
kabiny 
systemowe 
z laminatu 
wysokociśnienio
wego HPL, z 
okuciami ze stali 
nierdzewnej 
lustra wklejane 

• gres 
40. klasa 49,05 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
41. klasa 45,79 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
42. klasa 45,79 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
43. klasa 47,83 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
44. korytarz 47,38 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
45. korytarz 9,12 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
46. klasa 22,46 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
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W pomieszczeniach: 

• wymienić parapety wewnętrzne, 
• wymienić stolarkę drzwiową wraz z ościeżnicami, 
• w pomieszczeniach sanitariatów, kuchni, magazynu kuchennego, przedsionka, portierni, gabinecie 

pielęgniarki i na klatkach schodowych wykonać posadzki z płytek ceramicznych, 
• na stopniach układać kształtki schodowe ryflowane, z elementami kapinosów, boki biegów zabezpieczyć 

przez zabrudzeniem i zaciekami, 
• w sekretariacie, gabinecie dyrektora wykonać posadzkę z desek – parkiet, 
• w salach lekcyjnych, stołówce i korytarzach, gabinetach wykonać posadzkę z wykładziny homogenicznej PCV, 
• ściany w pomieszczeniach sanitariatów, kuchni i magazynie kuchennym wykonać w okładzinie z płytek 

ceramicznych na całej wysokości ścian, 
• w gabinecie pielęgniarki wokół umywalki wykonać fartuch ochronny z płytek ceramicznych, 
• w sanitariatach zastosować kabiny systemowe, z laminatu wysokociśnieniowego HPL z okuciami ze stali 

nierdzewnej, 
• w salach lekcyjnych, stołówce szkolnej i na korytarzach zainstalować odbojnice z PVC, 
• wymienić wszystkie poręcze schodowe, balustrady, na nowe ze stali kwasoodpornej o wysokości min. 

1,10 m, z pochwytem i wypełnieniem z siatki tkanej nierdzewnej, ewentualnie z blachy perforowanej, 
 
 
 

47. klasa 32,71 3,07 wykładzina 
homogeniczna 

48. klasa 32,94 3,07 wykładzina 
homogeniczna 

49. pomieszczenie biurowe 15,45 3,07 panel 
50. pomieszczenie biurowe 16,07 3,07 panel 
51. pomieszczenie biurowe 16,30 3,07 panel 
52. klasa 50,90 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
53. korytarz 14,53 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
54. korytarz 4,41 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
55. klatka schodowa 6,18 3,07  
56. pomieszczenia 

gospodarcze 
9,54 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
57. klasa 32,66 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
58. klasa 33,68 3,07 wykładzina 

homogeniczna 
59 klasa 46,83 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
60 korytarz 41,03 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
61 klasa 47,77 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
62 klasa 28,63 3,04 wykładzina 

homogeniczna 
RAZEM 1773,83   
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• ściany wyrównać, wykonać tynki cementowo – wapienne i malować farbami akrylowymi zgodnie z załączonym 

wykazem (patrz kolumna ”uwagi”), 
• wykonać sufity podwieszane kasetonowe, 
• w pomieszczeniach klas / gabinetów, w których konieczna jest instalacja umywalki wykonać fartuch 

ochronny z płytek ceramicznych, 
• wykonać nowe instalacje elektryczne – wraz z osprzętem, 
• wykonać nowe instalacje niskoprądową – wraz z osprzętem, 
• zamontować osłony na grzejnikach, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym 
• zainstalować przebieralnie (min. 2 na pomieszczenie) kabiny systemowe z laminatu wysokociśnieniowego 

HPL, z okuciami ze stali nierdzewnej. 
 
 

Sala gimnastyczna z zapleczem 
W pomieszczeniach: 

 
• ściany i sufity wyrównać, wykonać tynki cementowo – wapienne i malować farbami akrylowymi, 
• wymienić stolarkę drzwiową wraz z ościeżnicami, 
• wymienić parapety wewnętrzne, 
• wykonać nowe instalacje elektryczne – wraz z osprzętem, 
• wykonać nowe instalacje niskoprądową – wraz z osprzętem. 

 
 

Piętro 
 

Na piętrze sytuuje się część edukacyjną z 6  klasami dla max. 30 uczniów każda, biblioteka, 2 sanitariat, korytarze 
i 2 klatki schodowe. Na I piętrze, o wysokości kondygnacji 3,20 m, zaprojektować, wykonać remont i wyposażyć: 

 
 
 

nr pomieszczenia 
wg. inwentaryzacji 

przeznaczenie powierzchnia około 
[m2] 

Wysokość [m] Uwagi dotyczące 
podłóg wyposażenia 

pomieszczeń 
1. biblioteka 52,33 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
2. pomieszczenie biurowe 14,39 3,20 panel 
3. korytarz 16,07 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
4. klasa 49,05 3,20 Wykładzina 

homogeniczna 
5. toalety 15,74 3,20 • zastosować 

wielostanowisk
owe umywalki 
zespolone z 

blatem 
z kompozytów 
solid surface 

• zastosować 
bezdotykowe 

systemy: baterii 
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umywalkowych, 
podajnika 

mydła, suszarek 
do rąk, spłuczek 
• zastosować 

kabiny 
systemowe 
z laminatu 

wysokociśnienio
wego HPL, z 
okuciami ze 

stali nierdzewnej 
lustra wklejane 

gres 
6. korytarz 9,05 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
7. pomieszczenie biurowe 22,15 3,20 panel 
8. korytarz 149,96 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
9. klasa 32,95 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
10. klasa 39,44 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
11. pomieszczenie magazynowe 10,55 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
12. klatka schodowa 3,37 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
13. toalety 15,34 3,20 • zastosować 

wielostanowisk
owe umywalki 
zespolone z 

blatem 
z kompozytów 
solid surface 

• zastosować 
bezdotykowe 

systemy: baterii 
umywalkowych, 

podajnika 
mydła, suszarek 
do rąk, spłuczek 
• zastosować 

kabiny 
systemowe 
z laminatu 

wysokociśnienio
wego HPL, z 
okuciami ze 

stali nierdzewnej 
lustra wklejane 

gres 
14. pomieszczenie gospodarcze 1,74 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
15. pomieszczenie sanitarne 4,47 3,20 • zastosować 

wielostanowisk
owe umywalki 
zespolone z 

blatem 
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z kompozytów 
solid surface 

• zastosować 
bezdotykowe 

systemy: baterii 
umywalkowych, 

podajnika 
mydła, suszarek 
do rąk, spłuczek 
• zastosować 

kabiny 
systemowe 
z laminatu 

wysokociśnienio
wego HPL, z 
okuciami ze 

stali nierdzewnej 
lustra wklejane 

gres 
16. pomieszczenie biurowe 9,67 3,20 panel 
17. pomieszczenie biurowe 7,20 3,20 panel 
18. klasa 49,28 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
19. klasa 50,39 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
20. klatka schodowa 3,37 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
21. pomieszczenie magazynowe 7,09 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
22. korytarz 6,86 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
23. klasa 32,66 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
24. klasa 32,88 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
25. korytarz 3,57 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
26.. świetlica 71,40 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
27. pomieszczenie gospodarcze 8,24 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
28. pomieszczenie gospodarcze 23,80 3,20 wykładzina 

homogeniczna 
RAZEM 743,01   

 
W pomieszczeniach: 

• wymienić parapety wewnętrzne, 
• wymienić stolarkę drzwiową wraz z ościeżnicami, 
• w pomieszczeniach sanitariatów i na klatkach schodowych wykonać posadzki z płytek ceramicznych, 
•   na stopniach układać kształtki schodowe ryflowane, z elementami kapinosów, boki biegów 

zabezpieczyć przez zabrudzeniem i zaciekami, 
• w salach lekcyjnych, gabinetach, pokoju nauczycielskim i korytarzach wykonać posadzkę z wykładziny 

homogenicznej, 
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• ściany w pomieszczeniach sanitariatów wykonać w okładzinie z płytek ceramicznych na całej wysokości 

ścian, 
• w pomieszczeniach klas / gabinetów, w których konieczna jest instalacja umywalki wykonać fartuch 

ochronny z płytek ceramicznych, 
• w sanitariatach zastosować kabiny systemowe, z laminatu wysokociśnieniowego HPL z okuciami ze stali 

nierdzewnej, 
• w salach lekcyjnych i na korytarzach zainstalować odbojnice z PVC, 
• wymienić wszystkie poręcze schodowe, balustrady, na nowe ze stali kwasoodpornej lub stalowe o 

wysokości min. 1,10 m, z pochwytem i wypełnieniem z siatki tkanej nierdzewnej, ewentualnie z blachy 
perforowanej, 

 
• wyposażyć wszystkie pomieszczenia sal lekcyjnych, gabinetów, w żaluzje, 
• ściany i sufity wyrównać, wykonać tynki cementowo – wapienne i malować farbami akrylowymi, 
• wykonać sufity podwieszane kasetonowe, 
• wykonać nowe instalacje elektryczne – wraz z osprzętem, 
• wykonać nowe instalacje niskoprądową – wraz z osprzętem, 
• gabinety chemiczne, biologiczne i fizyczne wyposażyć w umywalkę z fartuchem wokół z płytek 

ceramicznych, 
• zamontować osłony na grzejnikach, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejny. 

 
 
 

3.4. Wymagania dotyczące wykończenia 
 
 

3.4.1. Tynki i okładziny ścian  
 

 
Należy skuć istniejące tynki wewnętrzne i wykonać nowe w miejscach (odspojenia, głuche, odparzone). 
Zaleca się wykonanie tynków cementowo – wapiennych, nakładanych w sposób maszynowy, dwukrotnie 
szpachlowany pod malowanie.  
W I etapie prac w pomieszczeniach klas, biblioteki i sali gimnastycznej: 

• 15, 30, 40, 41, 48 (nr wg inwentaryzacji) – PARTER 
• 1, 4,19, 26 (nr wg inwentaryzacji) – PIĘTRO  

prace budowlane wykonać w następującym zakresie: gruntowanie, uzupełnianie tynków, malowanie. 
 
wszystkie pomieszczenia, poza piwnicą 
 

• tynki cementowo – wapienne kl. IV, 
• w pomieszczeniach do nauki, pracy, komunikacji i wszędzie tam gdzie ściany nie są wykończone glazurą a 

może dojść do zabrudzenia - do wysokości odbojnic a na klatce schodowej do wys. 1,5 m dwukrotne 
malowanie farbą w pierwszej klasie odporności na szorowanie na mokro (ubytek <5 µm po 200 cyklach  
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• szorowania), spoiwo Latex syntetyczny, odporna na wodne środki dezynfekujące oraz domowe środki 
czyszczące, stopień połysku - mat, stosowana z gruntem który wchodzi w skład jednego systemu malarskiego, 
kolor do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji odbojnice z tworzywa PVC z aluminiowym rdzeniem, 

 
pomieszczenia piwnicy 
 

• tynki cementowo – wapienne kl. II, 
• malowanie ścian, wykonać farbami do użytku wewnętrznego, wysokiej jakości (farby lateksowe na 

wymaganych podkładach i powłokach gruntujących), 
• stosować farby zmywalne, odporne na środki dezynfekcyjne i detergenty, na pełną wysokość pomieszczeń, 

 
 
sanitariaty, WC, natryski, kuchnia, magazyn kuchenny, suszarnia, pralnia, pomieszczenie techniczne z węzłem 
cieplnym 
 

• okładzina z płytek ceramicznych, 
• okładzina do pełnej wysokości pomieszczeń, 

 
 

• ściany do pełnej wysokości wykonać w okładzinie zmywalnej glazury o wymiarach 30x60cm (można 
zastosować większe formaty płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%) w kolorach jasnych biało-
szarych. Na styku posadzki i ścian zastosować listwy z glazury w formie ćwierćwałka ułatwiające w utrzymaniu 
w czystości. Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na ścianach fartuchy z glazury szerokości min 1,20 
m wysokości 2,0m, krawędzie boczne i górne wykończone listwami aluminiowymi, 

• w sanitariatach i natryskach zainstalować kabiny systemowe z laminatu wysokociśnieniowego HPL, z 
okuciami ze stali nierdzewnej, 

• w gabinecie pielęgniarki, pomieszczeniach lekcyjnych gdzie wymagany jest montaż umywalki, wykonać 
fartuch ochronny z płytek ceramicznych, 

• usuwanie z ścian i sufitów warstw farb. 
 
W pomieszczeniach mokrych pod płytki gresowe oraz tam gdzie jest to zalecane pod płytki ścienne - hydroizolacja z 
elastycznej masy powłokowej z zastosowaniem systemowych taśm w narożnikach, miejscu połączenia: ściana- 
ściana, ściana- posadzka. W miejscu przechodzenia instalacji oraz wokół kratek ściekowych mankiety uszczelniające. 
 
 
 

3.4.2.  Posadzki i podłogi 
 
Wykończenie posadzek poszczególnych pomieszczeń zostało określone w tabeli w p. 3.3.1. 
 
Wszystkie istniejące posadzki należy rozebrać. W istniejącym budynku szkoły są parkiety, znacznie zniszczone, 
w niektórych salach lekcyjnych, stołówce i korytarzach, na parkietach ułożone są wykładziny. W gabinetach 
panele, wykładzina. Należy zaprojektować i wykonać ułożenie nowych posadzek i podłóg: 
 
pomieszczenia techniczne, magazyny 
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• posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych (gres techniczny), odpornych na ścieranie, o grubości 
min. 10 mm, o wytrzymałości min. 50 N/mm2, antypoślizgowych R9 i o ścieralności wgłębnej max. 120, z 
wykonaniem cokolika wysokości 10 cm na ścianach, w kolorze szarym lub wykładzin PCV 
przystosowanych do charakteru danego pomieszczenia, 

 
serwerownia, pracownie informatyczne, sale lekcyjne fizyki, chemii, biologii 
 

• posadzka z wykładziny homogenicznej PCV antyelektrostatycznej (10-6 ÷ 10-8Ω) dla obiektów 
użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, z wykonaniem wyoblonych cokolików wysokości min. 
10 cm na ścianach pomieszczenia lub wykładzin PCV przystosowanych do charakteru danego 
pomieszczenia, 

 
sale lekcyjne, korytarze, stołówka szkolna, biblioteka, szatnie przy sali gimnastycznej, pokój nauczycielski, 
gabinety 
 

• posadzka z wykładziny homogenicznej PCV dla obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu 
ruchu, z wykonaniem wyoblonych cokolików wysokości min. 10 cm na ścianach pomieszczenia lub 
wykładzin PCV przystosowanych do charakteru danego pomieszczenia. 

 
 
sekretariat, gabinet dyrektora 
 

• posadzki z drewnianych paneli podłogowych –deska , trójwarstwowa, grubości min. 10 mm, 
fabrycznie wykończona lakierem, wraz z listwami przypodłogowymi w kolorze podłogi 

 
 
sanitariaty, kuchnia, magazyn kuchenny, portiernia, pomieszczenie gospodarcze na parterze, 
gabinet pielęgniarki 
 

• posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych, odpornych na ścieranie, o grubości min. 10 mm, o 
wytrzymałości min. 50 N/mm2, antypoślizgowych R9 i o ścieralności wgłębnej max. 120, z wykonaniem 
cokolika wysokości 10 cm na ścianach lub wykładzin PCV przystosowanych do charakteru danego 
pomieszczenia. 

 
klatki schodowe, spoczniki, schody wewnętrzne, przedsionek 
 

• posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych odpornych na ścieranie, o grubości min. 10 mm, o 
wytrzymałości min. 50 N/mm2, antypoślizgowych R9 i o ścieralności wgłębnej max. 120, z wykonaniem 
cokolika wysokości 10 cm na ścianach lub wykładzin PCV przystosowanych do charakteru danego 
pomieszczenia. 
 

• na stopniach układać kształtki schodowe ryflowane, z elementami kapinosów, boki biegów zabezpieczyć 
przez zabrudzeniem i zaciekami schody zewnętrzne i spoczniki lub wykładzin PCV przystosowanych do 
charakteru danego pomieszczenia. 
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• posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych, mrozoodpornych odpornych na ścieranie, o grubości 
min. 10 mm, o wytrzymałości min. 50 N/mm2, antypoślizgowych R9 i o ścieralności wgłębnej max. 120, z 
wykonaniem cokolika wysokości 10 cm na ścianach lub wykładzin PCV przystosowanych do charakteru 
danego pomieszczenia 
 

• na stopniach układać kształtki schodowe ryflowane, z elementami kapinosów, boki biegów zabezpieczyć 
płytkami ceramicznymi przez zabrudzeniem i zaciekami lub wykładzin PCV przystosowanych do 
charakteru danego pomieszczenia 

 
 
sala gimnastyczna 
 

• posadzka sportowa punktowo i powierzchniowo elastyczna na konstrukcji drewnianej, podwójnie 
legarowanej na podkładkach lub wykładzina PCV 
 

• pola do gry należy wyznaczyć różnokolorowymi liniami zgodnie z obowiązującymi parametrami dla 
różnych dyscyplin 

 
 
We wszystkich pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia techniczne wentylacji / 
klimatyzacji oraz pomieszczenia instalacji sanitarnych) dodatkowo wykonać izolację przeciwwodną. Izolację 
wywinąć na ściany na wys. 20 cm, a w natryskach (przy szatniach koło sali gimnastycznej) na wysokość 2,0 m. 
Wszystkie posadzki powinny posiadać bardzo wysoką odporność na ścieranie i być antypoślizgowe. 
Kolorystykę zastosowanych materiałów nawierzchni uzgodnić na etapie projektu z Użytkownikiem. 
 
 
Przedsionki i klatki schodowe - wykończenie: 
 
Stosować płytki gresowe o wymiarach 60x60cm, monokolory układane wg wzoru rysunku wykonawczego. Układanie 
zaczynać od osi wejścia głównego. Kolory płytek uzgodnić z Zamawiającym przed wyborem dostawcy. Na klatkach 
schodowych stosować płytki ryflowane na stopnicach. Na stopnicach i podstopnicach płytki o wymiarach 30x60cm. 
Strefach wejściowych (przedsionkach i początkach holi stosować pasy przeciwpoślizgowe R12 z płytek gresowych 
antypoślizgowych. Dla potrzeb zastosowania wycieraczek trójstrefowych przy wejściach zastosować obniżenia 
posadzek dopasowane wysokością do wycieraczek w ramie ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się stosowanie 
większych formatów płytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5% lub wykładzina PCV. 
 
Pomieszczenia 
 
Wykładziny heterogeniczne PCV 
 
W pomieszczeniach do nauki i pracy oraz częściowo korytarze i komunikacja ogólna (zgodnie z tabelą w p. 1.2), na 
podłodze heterogeniczna wykładzina PCV układana z rolki, składająca 
się z kilku warstw, przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużej intensywności użytkowania, o bardzo dużej trwałości 
i łatwości czyszczenia. Wzór przez całą warstwę użytkową, minimalna grubość warstwy użytkowej 0,7 mm, minimalna 
grubość całkowita 2,0 mm, bardzo dobra odporność na zabrudzenia i chemikalia wg. EN ISO 26987, bardzo dobra 
odporność na krzesła na rolkach wg. ISO 4918/EN 425, wgniecenie resztkowe ≤ 0,05 mm wg. EN ISO 24343-1, klasa 
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antypoślizgowości dostosowana do charakteru pomieszczenia. Na ściany wywinięte cokoły z wykładziny o wysokości 
10 cm. Wzór do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji obiektu. 
 
 
Wykończenie posadzek płytkami gresowymi 60x60cm: 
 
Stosować płytki gresowe o wymiarach 60x60cm (można zastosować większe formaty płytek lub o wymiarach 
mniejszych o maksimum 5%) Warstwy wykończeniowe wykonać poprzez ułożenie w kierunku równoległym do ścian 
płytek gresowych oraz cokołów wys. 15cm na ścianach. Cokoły w jednej płaszczyźnie ze ścianą. 
Szerokość spoin zgodnie z zaleceniami producenta płytek. Klasa ścieralności, antypoślizgowość, nasiąkliwości i inne 
parametry płytek dobrane odpowiednio do funkcji i intensywności użytkowania pomieszczeń. Należy stosować 
wyłącznie pierwszy gatunek płytek. W pomieszczeniach wyposażonych w kratki odpływowe w posadzce należy 
wykonać 1% spadek w kierunku kratki lub wykładzina PCV. 
 
 
 

3.4.3. Ślusarka  
 
 Wszystkie balustrady zdemontować i zainstalować nowe na klatach schodowych. 
 
Balustrady i pochwyty klatek schodowych – wys. 110 cm, stalowe ze stali kwasoodpornej, ze stali nierdzewnej z 
gatunku AISI 304 lub stalowe z wypełnieniem z siatki tkanej nierdzewnej, ewentualnie z blachy perforowanej lub 
pionowe szczeble. 
 
Na wszystkich poręczach zainstalować system zabezpieczający przed zjeżdżaniem. 
Ścianka o grubości minimum 2 mm, wszystkie elementy balustrad łączone ze sobą metodą spawania, nie dopuszcza 
się stosowania połączeń skręcanych, klejonych, wbijanych itp., wszystkie spawy szlifowane, wykończenie powierzchni  
 
- satyna. Zamocowanie i przenoszone siły zgodnie z warunkami zapisanymi dla balustrad w warunkach technicznych 
dotyczących bezpieczeństwa użytkowania. Od strony przestrzeni otwartej klatki schodowej zabezpieczająca do pełnej 
wysokości pomieszczenia klatki schodowej od poziomu wykończonej posadzki do stropu. Wykonanie – stal 
nierdzewna wysokogatunkowa – prześwity w wypełnieniu max. 12cm. 
 
Wykonanie balustrad musi zabezpieczać przed wspinaniem dzieci (pionowe podziały wypełnień) oraz przez 
zsuwaniem się po pochwycie – bolce wystające z pochwytów. 
 
 

3.4.4. Parapety 
 
Parapety wewnętrzne z kamienia sztucznego (konglomeratu) lub PCV o grubości minimum 2,5 cm, w jasnych kolorach, 
parapety na ścianach wykończonych glazurą należy wykonać z glazury. 
 
 

3.4.5. Rolety wewnętrzne 
 
Okna w pomieszczeniach do nauki i pracy wyposażyć w podgumowane rolety umożliwiające zaciemnienie 
pomieszczeń. 
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3.4.6. Zabudowy grzejników  
 

W pomieszczeniach gdzie jest to wymagane przepisami - osłony na grzejniki z płyt HPL (płyty kompaktowe z 
laminatu wysokociśnieniowego) o grubości minimum 10 mm. Zabudowy zamykane zamkami na klucz. 
 
 

3.4.7. Sufity 
 
W istniejącym budynku szkoły na wszystkich piętrach (bez piwnicy) zastosować sufity podwieszane modułowe, 
kasetonowe, rozbieralne, z możliwością demontażu poszczególnych pól dla dostępu do instalacji. 
 
 
Wymiary i kształt obudów sufitów rozbieralnych dostosować do wymiarów i przebiegu instalacji podstropowych. 
Rozstaw elementów konstrukcyjnych oraz sposób mocowania profili pod sufit podwieszany wykonać zgodnie z 
wytycznymi podanymi przez producenta systemu. 
W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych oraz obudowa wentylacji mechanicznej z płyt gipsowo – kartonowych 
(GKI – w sanitariatach, GKB – w pozostałych pomieszczeniach), grubości 1,5 cm na typowej konstrukcji stalowej, 
malowanie lub okładziny jak w całym pomieszczeniu. Zastosować sufity wilgocioodporne. 
 
W piwnicy proponuje się zamaskowanie przewodów wentylacji przy użyciu maskującej siatki stalowej, plecionej, o 
drobnych oczkach. 
 
Instalacje prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bruzdach lub stelażach i obudowach z płyt gipsowo – 
kartonowych, (odpowiednich do wilgotności pomieszczenia), listwach kablowych – zgodnie z wytycznymi w projektach 
branżowych 
 
 
 

3.4.8.  Stolarka okienna i drzwiowa 
 
Stolarkę drzwiową należy wymienić.  
drzwi w pomieszczeniach piwnic 
 

• drzwi techniczne, charakteryzujące się wytrzymałością mechaniczną i na działanie czynników 
zewnętrznych, stalowe 

• w kolorze szarym / do uzgodnienia z Użytkownikiem 
• pozostawić istniejące drzwi bunkrowe – 7 szt. i wykonać ich renowację 

 
drzwi wewnętrzne 

• drewniane płytowe, o podwyższonej akustyczności 
• wykończone laminatami HPL 
• o zwiększonej odporności na zarysowania i uderzenia 
• kolorystykę uzgodnić z Użytkownikiem 
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• wraz z ościeżnicami o szerokości  regulowanej w kolorze drzwi lub stałe  
• w pomieszczeniach sanitariatów w dolnej części podcięcie wentylacyjne 
• w pomieszczeniach sal lekcyjnych drzwi szkolne z przeszkleniem pionowym 

 
 

3.5.  Wymagania w zakresie dokumentacji 
 

 
3.5.1. Ogólne wymagania w zakresie dokumentacji projektowej 

 
• Zamawiający określa w umowie i dokumentacji przetargowej nieprzekraczalny termin zakończenia i 

przekazania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. 
 

• Zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu budynku stosować wyroby o podwyższonym standardzie, 
które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

• Wszystkie niezbędne elementy powinny być dopuszczone do charakteru obiektu w standardzie przyjętym 
dla obiektów szkolnych pod względem trwałości, wytrzymałości i odporności na zniszczenia, przy 
założeniu wysokiej intensywności ich eksploatacji. 

• Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 
• Wyposażenie i instalacje w zakresie orurowania i okablowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie 

nie krótszym niż 10 lat. 
 
 
 

3.5.2. Wymagania do formy dokumentacji projektowej 
 
Dokumentację projektową należy opracować, uzgodnić, zaopiniować zgodnie z: 
 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami). 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 462) oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. 

 
Dokumentację projektową należy opatrzyć klauzulą o kompletności i przydatności do: 
• celu, jakiemu ma służyć. 

 
Dokumentację projektową należy wykonać w ilości egzemplarzy: 

• projekt wstępny / koncepcja – 2 egz. 
• projekty budowlane i wykonawcze, wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, informacją BIOZ,               

– 6 egz. 
• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. 
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• przedmiary robót – 2 egz. 
• operat kolaudacyjny wraz z projektem powykonawczym, dokumentacją materiałową zawierającą 

dokumenty wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne), inwentaryzację powykonawczą, dokumentację techniczno – ruchową wbudowanych 
i instalowanych urządzeń, dokumenty odbiorowe wszystkich instalacji, karty gwarancyjne, instrukcje 
eksploatacji – 3 egz. 

• całość dokumentacji w formie elektronicznej na nośnikach CD lub DVD – 2 egz. (w formie edytowalnej: 
dwg, doc, ath oraz w formie pdf) 

 
 

3.5.3. Wymagania dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
 

• Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna być wykonana i przekazana w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Rozwiązania projektowe i zastosowane materiały 
na etapie projektowania powinny być uzgodnione z Zamawiającym i Użytkownikiem. 
 
 

• Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
• Rozwiązania projektowe dotyczące instalacji, powinny umożliwiać współpracę części projektowanej z 

instalacjami istniejącymi i przyłączami oraz później umożliwiać modernizację pozostałych instalacji. 
• Projekty budowlane i wykonawcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 

szczególności w zakresie wymagań sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 
ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, BHP oraz pozostałymi przepisami budowlanymi, także 
w zakresie funkcjonowania obiektu szkolnego. 

• Przed   przystąpieniem   do   opracowania   projektu   budowlanego   w   zakresie architektury, Wykonawca 
opracuje projekt wstępny – koncepcję wraz z koncepcją wyposażenia w infrastrukturę techniczną i uzgodni 
rozwiązania z Zamawiającym. 

• Nie ogranicza się szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, z zastrzeżeniem bezwzględnego 
wymagania bezpieczeństwa konstrukcji i projektowania elementów konstrukcyjnych z uwzględnieniem 
ekonomiki kosztów wykonania i późniejszej eksploatacji oraz wymagań wysokich standardów 
wykończenia i wykonania obiektu.  

• Należy zastosować rozwiązania zapewniające uzyskanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 
pożarowego. 

• Należy uzyskać decyzję o odstępie od wymaganych przepisów dla realizacji funkcji pomieszczeń w 
piwnicy i innych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 

 
 

3.5.4. Wymagania dotyczące zakresu i celu opracowania dokumentacji projektowej 
 

• Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu, lokalizacji obiektu oraz uzyska wszelkie istotne informacje 
do przygotowania oferty. 

• Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem i Użytkownikiem. 
• Wykonawca pozyska swój koszt wszystkie dodatkowe materiały wyjściowe do 

projektowania: 
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o inwentaryzację 
o warunki techniczne przyłączenia mediów (w przypadku, gdy istniejące zapotrzebowania okaże 

się niewystarczające) 
o stosowne opinie, uzgodnienia i oświadczenia 

• Wykonawca opracuje koncepcję architektoniczną oraz koncepcją tras instalacji i obiektów występujących 
na terenie opracowania. 

• Projekt wstępny – koncepcję, należy uzgodnić z Użytkownikiem, Inwestorem i Zarządcą budynku oraz na 
jego podstawie uzyska wymagane prawomocne decyzje administracyjne. 

• Na podstawie koncepcji uzgodnionej z Inwestorem i Użytkownikiem obiektu, Wykonawca opracuje projekt 
budowlany. 

• Na podstawie projektu budowlanego, Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego prawomocną decyzję 
o pozwoleniu na budowę. 

• W zakresie projektu budowlanego Wykonawca zapewni: 
o uzgodnienia międzybranżowe 
o uzyskanie dla wykonanej dokumentacji projektowej wymaganych sprawdzeń, uzgodnień, 

opinii, zatwierdzeń i prawomocnych pozwoleń, wymaganych przepisami prawa w tym 
wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowę  

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

· Dla całego zakresu robót objętych projektem Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę, a 
Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa. 

 
· Wykonawca opracuje wielobranżowy projekt wykonawczy, w tym: 

 
•  Projekt architektoniczny 
• Projekt instalacji elektrycznych z projektem zasilania instalacji słaboprądowych i innych urządzeń 
• Projekt instalacji niskoprądowych 
• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 
• Przedmiary robót (podział wszystkich robót budowlanych na grupy wg. Wspólnego 

Słownika Zamówień) 
• Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) 

 
· Wykonawca zapewni nadzór autorski w zakresie, o którym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, z dnia 
07.07.1994 r. 
 
· Dopuszcza się wykonanie dodatkowych projektów budowlano – wykonawczych (jako opracowania spełniające 

jednocześnie wszystkie wymienione w punkcie 3.5 wymagania), jeżeli takie opracowania nie spowodują 
opóźnienia w terminach rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych lub spowodują możliwość 
wcześniejszego rozpoczęcia lub zakończenia części robót budowlanych. 

 
 

3.6.    Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 
Teren, na którym będą prowadzone roboty budowlane jest obecnie użytkowany i zagospodarowany. Na działce 
usytuowany jest przedmiotowy budynek szkoły ISOB, boisko, plac zabaw, zieleń i komunikacja. W budynku szkoły 
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użytkowane są kondygnacje: piwnica, parter wraz z salą gimnastyczną, I piętro oraz teren wokół budynku. W 
szkole odbywają się zajęcia szkolne. 
Z uwagi na odbywające się zajęcia szkolne w budynku szkoły i sali gimnastycznej, Inwestor / Zamawiający i 
Użytkownik wymagają przedstawienia harmonogramu prowadzenia prac projektowych, rozbiórkowych i 
budowanych, montażowych i instalacyjnych. 
 
Proponuje się, aby wszelkie prace dotyczące rozbiórek, prac instalacyjnych, prac budowlanych konstrukcyjnych i 
ingerujących w przegrody budowlane, instalacje i konstrukcję w obiekcie głównym szkoły odbywały się w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych. Dopuszcza się możliwość wykonywania prac wykończeniowych w trakcie zajęć, pod 
warunkiem uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego i pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa 
przebywających na terenie szkoły dzieci i pracowników. 
 
W przypadku braku ww. zgód, należy uzgodnić z Użytkownikiem inne możliwości wykonywania prac 
wykończeniowych (np. po godzinach zajęć). 
 
 
W związku z powyższym Inwestor / Zamawiający i Użytkownik dopuszcza możliwość etapowania wykonania 
dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych decyzji, w celu jak najszybszego oddania do użytku budynku 
głównego szkoły. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowanych wokół budynku należy: 

• wykonać ogrodzenie i utrzymywać je w należnym, stanie przez cały okres budowy 
• utrzymywać koszty mediów na potrzeby budowy (energia elektryczna, woda, itp.), należy zainstalować 

podliczniki 
• zorganizować i utrzymywać na swój koszt zaplecze na potrzeby budowy 
• zapewnić nadzór nad mieniem na terenie prac budowlanych 
• zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa 
• utrzymywać teren prac w czasie realizacji robót w stanie odpowiednim poprzez usuwanie, właściwe 

składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych 

• oznakować miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi 
• uporządkować teren po zakończeniu robót 
• zabezpieczyć obiekt przed dostępem dzieci i pracowników szkoły na teren wykonywanych prac 

 
Przed rozpoczęciem robót budowanych należy: 
 

• przygotować i uzgodnić Użytkownikiem budynku plan prac i wyłączenia poszczególnych pięter szkoły i 
zabezpieczenia terenu robót budowlanych 

• zabezpieczyć obiekt przed dostępem dzieci i pracowników szkoły na teren wykonywanych prac 
• w przypadku uzyskania zgody na prowadzenie prac wykończeniowych podczas odbywających się 

zajęć szkolnych: prowadzić prace budowlane w sposób umożliwiający korzystanie dzieciom i 
pracownikom szkoły z pomieszczeń na kondygnacjach, w których nie odbywają się prace budowlane 
oraz zapewnić niezbędne dostawy i komunikację, a komunikacja dotycząca robót budowlanych nie 
może się odbywać na kondygnacjach, na których przebywają dzieci pracownicy szkoły 
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• w przypadku uzyskania zgody na prowadzenie prac wykończeniowych podczas odbywających się 
zajęć szkolnych etapować wykonywanie prac: 

 
1.   etap:  

• - dotyczy wszelkich prac, dotyczących rozbiórek, prac instalacyjnych, które należy zaplanować w czasie 
wolnym od zajęć 
 

2.  etap: 
• dotyczy wszelkich prac wykończeniowych 
• zabezpieczyć klatki schodowe i kondygnacje, na których trwać będą roboty wykończeniowe, przed 

dostępem dzieci i pracowników z użytkowanych niższych kondygnacji 
• uzgodnić z Zarządcą i Użytkownikiem kolejność prac na poszczególnych kondygnacjach 
• prace można wykonywać tylko na jednej kondygnacji, umożliwiając korzystanie z pozostałych 
• uzgodnić z Zarządcą i Użytkownikiem budynku plan i sposób korzystania przez uczniów i pracowników z 

przygotowanych wcześniej do użytku kondygnacji 
• należy opracować plan wykonywanych prac budowlanych i wyłączenia z korzystania poszczególnych 

kondygnacji 
• należy opracować wszystkie niezbędne materiały i uzyskać tymczasową zgodę na użytkowanie 

poszczególnych kondygnacji, łącznie z opracowaniem scenariusza i tymczasowego planu ewakuacji i 
zabezpieczeń przeciwpożarowych  

• utrzymywać koszty mediów na potrzeby budowy (energia elektryczna, woda, itp.), należy zainstalować 
podliczniki 

• zorganizować i utrzymywać na swój koszt zaplecze na potrzeby budowy 
• zapewnić nadzór nad mieniem na terenie prac budowlanych 
• zapewnić właściwe warunki bezpieczeństwa – zainstalować zewnętrzną klatkę schodową z 

rusztowań 
• utrzymywać teren prac w czasie realizacji robót w stanie odpowiednim poprzez usuwanie, właściwe 

składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz 
niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych 

• uporządkować teren po zakończeniu robót 
• zabezpieczyć obiekt przed dostępem dzieci i pracowników szkoły na teren wykonywanych prac 

 
 
 
 

3.7. Wymagania dotyczące architektury 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w PFU rozwiązań pod warunkiem akceptacji przez 
Zamawiającego i Użytkownika rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 
uzgodnień 
Konieczna jest dbałość o walory techniczne obiektu, głównie poprzez wykorzystanie trwałych materiałów, 
dopracowanych detali architektoniczno – konstrukcyjnych. Użyte materiały budowlane, instalacyjne i 
wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy 
zapewnieniu wysokiego standardu wykończenia i użytkowania. 
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3.8. Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych 

 
Wykonane instalacje powinny być zgodne z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi dostawców, 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w sposób zapewniający odporność na warunki 
atmosferyczne i zapewniający bezpieczeństwo użytkownika oraz zapewnić efektywność eksploatacji. 
 
Projektowanie instalacji użytkowych powinno zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające współpracę części 
projektowanej instalacji z istniejącymi.  
 
Instalacje powinny być ułożone w bruzdach lub szachtach instalacyjnych, przybory montowane z zastosowaniem 
stelaży podtynkowych. 
 
Standard zastosowanych elementów wyposażenia instalacyjnego powinien uwzględniać charakter obiektu i 
związany z tym intensywny sposób użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem trwałości, wytrzymałości i 
odporności na zniszczenie zastosowanych przyborów, armatury i orurowania. 
 
Zakres robót sanitarnych do wykonania w ramach zadania: 

• rozbiórki i demontaże istniejących instalacji sanitarnych i armatury 
• montaż urządzeń sanitarnych, armatury  

 
 
 

3.9. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 
 
Budynek powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie obiektu 
zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno – użytkowym. Instalacje należy dostosować do rozwiązań 
funkcjonalnych, projektowanego wyposażenia technologicznego i obowiązujących przepisów. 
 
Obiekty powinny być wyposażone w instalacje odpowiadające wymaganiom normowym, obowiązującym 
przepisom, dostosowanym do charakteru obiektu.  
 
 
Budynek funkcjonujący, wyposażony m. in. w instalacje elektryczne.  
W stanie obecnym budynek jest przyłączony do sieci elektroenergetycznej poprzez trójfazowe napowietrzne przyłącze 
0,4 kV z mocą umową: 12,8 kW.  
Budynek jest przyłączony do sieci telekomunikacyjnych. 
Przyjąć jako źródła zasilania: 

a) zasilanie podstawowe – od dostawcy energii na podstawie zawartej umowy o dostawę energii 
elektrycznej, bądź przy konieczności zwiększenia mocy na podstawie wydanych warunków 
technicznych zasilania w energię elektryczną, 

 
 

3.9.1. Szczegółowy zakres robót: 
 
Instalacje elektryczne i teletechniczne należy zaprojektować i wykonać uwzględniając poniższe wytyczne, 
specyfikujące podstawowe elementy instalacji i prac: 
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a) wykonanie inwentaryzacji własnej dla potrzeb projektowych  
b) opracowanie projektów instalacji elektrycznych,  
c) uzgodnienie projektów z Inwestorem i gestorami przyłączy 
d) roboty budowalne wg. uzgodnionych projektów i harmonogramów z Inwestorem: 

• demontaże instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, CCTV 

• budowa Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP) 

• budowa rozdzielnicy głównej 
• budowa rozdzielnic piętrowych (gniazda wtyczkowe ogólne oraz oświetleniowe na 

poszczególnych kondygnacjach) 

• budowa rozdzielnice technologicznych (jak węzła cieplnego, wentylacji, klimatyzacji) 

• Wlz-ty łączące punkt zasilania z rozdzielnicą główną oraz rozdzielnicę główną z 
rozdzielnicami odbiorczymi 

• instalację siłową (zasilającą urządzenia technologiczne jak wentylacja, klimatyzacja) 

• instalację oświetlenia ewakuacyjnego 

• instalację gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 

• dedykowaną instalację zasilającą urządzenia komputerowe 

i. rozdzielnice piętrowe zasilane z wydzielonych obwodów 
ii. instalację gniazd wtyczkowych 230 V 
iii. wypusty zasilania dla urządzeń teleinformatycznych 

• instalację połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych 

• instalację przeciwprzepięciową 

• pionowe oraz poziome trasy kablowe 

• przebudowę przyłączy telekomunikacyjnych. 
 

 

Standard zastosowanych elementów wyposażenia instalacyjnego powinien uwzględniać charakter obiektu i 
związany z tym intensywny sposób użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem trwałości, wytrzymałości i 
odporności na zniszczenie zastosowanych osprzętu i wyposażenia. 
 
Wszystkie instalacje wewnętrzne, zewnętrzne należy zaprojektować jako nowe. Instalacje powinny być wykonane 
jako kryte, chyba że przepisy określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
stanowią inaczej. 
 
Zaprojektowane elementy wyposażenia instalacyjnego powinny być uzasadnione ekonomicznie w zakresie 
kosztów eksploatacji. 
 
Lokalizacja wszelkich elementów instalacji elektrycznych wymagających obsługi w trakcie normalnej eksploatacji 
a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. Sposób zabudowy 
musi umożliwiać dostęp serwisowy. 
 
Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny być oznaczone, 
np. „główny włącznik prądu”, „urządzenie pod napięciem”, itp. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia 
muszą być nowe z bieżącej produkcji i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty oraz spełniać wymogi 
szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych. 
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Przejścia kabli przez ściany zewnętrzne należy prowadzić w systemowych, certyfikowanych przepustach wodo i 
gazoszczelnych. Przewody, kable, rury elektroinstalacyjne / kanały kablowe układane na wierzchu, w ściankach 
oraz w przestrzeniach sufitów podwieszanych należy stosować z materiałów nierozprzestrzeniających płomieni 
oraz nie wydzielających szkodliwych gazów. 

 
 

 
3.9.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
a) Szkoła w czasie prac budowalnych musi pozostać czynny – prace należy prowadzić w pomieszczeniach 

i terminach uzgodnionych z Użytkownikiem. Dopuszcza się wyłączenie części pomieszczeń na czas 
prowadzenia robót - w ścisłym uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

b) Rozpoczęcie robót musi zostać poprzedzone inwentaryzacją własną obiektu oraz przebudowywanych 
instalacji.  

c) Demontaże instalacji nie mogą powodować odłączenia części budynku, które wymagają normalnego 
funkcjonowania. W razie przewidywanych dłuższych przełączeń należy zabezpieczyć zasilanie awaryjne 
np. poprzez przewoźny agregat prądotwórczy. Elementy z demontażu muszą zostać zutylizowane lub 
przekazane Inwestorowi – wg. uzgodnień roboczych na budowie.  

d) Użyte materiały, technologie muszą zapewnić czas użytkowania instalacji jak dla nowo budowanego 
budynku.  

e) W budynku należy wykonać prace budowalne odtworzeniowe i naprawcze przywracające pierwotne 
walory estetyczne i techniczne budynku  

f) Elementy nie podlegające aktualnie przebudowie muszą zostać zabezpieczone przed zniszczeniem i 
zanieczyszczeniem  

g) Transport materiałów, sprzęt budowalny nie może utrudniać normalnego funkcjonowaniu budynku lub 
jego wyznaczonej części  

h) Dostawa materiałów na budowę jest możliwa przez całą dobę  
i) Dostępna jest niewielka przestrzeń na terenie zewnętrznym budynku dla funkcji parkingowej, 

magazynowej, dostawczej. 
 
 
Projektowane i wykonywane instalacje muszą zapewnić wysoki stopień bezpieczeństwa i niezawodności instalacji, 
bezpieczeństwo osób postronnych i pracowników oraz użytkowanie instalacji zgodnie z przepisami prawa i normami. 
 
 

3.9.3.  Zasilanie i pomiar energii. 
  

W stanie obecnym budynek jest zasilany napowietrznym przyłączem elektroenergetycznym. Układ pomiarowo-
rozliczeniowy jest zamontowany w korytarzu ogólnodostępnym na parterze w jednej wnęce z rozdzielnicą główną. 
Budynek nie jest wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
 
W ramach zadania należy przebudować zasilanie budynku począwszy od haków przyłącza napowietrznego. Na 
zewnątrz budynku w okolicy wejścia do szkoły należy zamontować zewnętrzną natynkową szafką pomiarowo-
zabezpieczeniową wg. standardów Zakładu Energetycznego. W szafce pomiarowej na wlz-cie za licznikiem 
zamontować rozłącznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym, sterowanym przyciskami zamontowanymi przy 
wejściach głównych do budynku – który będzie pełnił funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W przyszłości 
przewiduje się także możliwość montażu urządzenia UPS do zasilania instalacji dedykowanej dla urządzeń 
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komputerowych, w związku czym między serwerownią, a przyciskami ppoż. należy ułożyć dodatkowy kabel HDGs 
2x1,5 PH90. 
Przekroje przewodów/kabli zasilających od przyłącza do szafki pomiarowej oraz dalej do rozdzielnicy głównej dobrać 
wg. wykonanych obliczeń w projekcie, jednak ich obciążalność po uwzględnieniu współczynników korygujących nie 
powinna być mniejsza niż 63A. 
 
Aktualna moc umowna budynku wynosi Pu=12,8 kW i winna zostać zweryfikowana w projekcie instalacji 
elektrycznych. Jeżeli moc obliczeniowa przewyższy moc dostępną Wykonawca wystąpi do zakładu energetycznego 
z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej i dostosuje instalację do nowych warunków określonych przez 
Zakład Energetyczny. 
 
Projektowane i budowane zasilanie budynku w energię elektryczną odbędzie się z sieci energetycznej Enea 
Operator Sp. z o.o. Należy wystąpić o warunki techniczne przyłączenia na podstawie przewidywanego 
zapotrzebowania na energię elektryczną, ujętego w bilansie mocy na etapie projektowania, dla nowej sali 
gimnastycznej i zwiększenie mocy dla istniejącego budynku szkoły. 
 
Zasilanie rezerwowe powinno zapewniać zasilanie urządzeń, które w przypadku zaniku napięcia w sieci 
elektroenergetycznej mogą zagrażać życiu ludzi, powodować znaczne straty materialne a także wpływać na 
zagrożenie środowiska. 
 
Pomiar energii dla części rozbudowywanej, rozdzielnice elektryczne i główne, należy wykonać zgodnie z 
warunkami przyłączenia Enea Operator Sp. z o.o. Rozdzielnice główna powinny mieć możliwość rozbudowy o 
kolejne aparaty odpływowe. 
 
Należy zaprojektować lokalne rozdzielnice obiektowe jak: sala gimnastyczna (chyba że wg. warunków technicznych 
konieczne będzie wykonanie osobnej rozdzielnicy głównej 
 
 

3.9.4. Rozdzielnice. 
 
Poniżej  wyszczególniono  wymagania  ogólne  dotyczące  wszystkich  rozdzielnic  projektowanych  w budynku szkoły: 

• Chłodzenie aparatów i urządzeń w rozdzielnicach konwekcyjne – należy przeliczyć straty mocy aparatury 
zamontowanej w rozdzielnicy i porównać z maksymalnymi dopuszczalnymi stratami mocy dla 
projektowanej rozdzielnicy. 

• Stosować rozdzielnice o stopniu IP dobranym do warunków środowiskowych i wysokiej wytrzymałości 
mechanicznej na uszkodzenia (IK), korozję oraz środki chemiczne (np. malowane proszkowo). 

• Wytrzymałość prądowa oraz zwarciowa dostosowana do dokonanych w projekcie obliczeń. 
• W rozdzielnicy należy zachować minimum 20% wolnego miejsca dla dalszej rozbudowy. 
• Rozdzielnice wyposażyć w kieszeń na dokumentację, zawierającą aktualną dokumentację rozdzielnicy 

• Na drzwiach nakleić znaki bezpieczeństwa oraz oznakowanie wyłącznika głównego rozdzielnicy. 
• Obwody rozdzielnicy projektować w taki sposób, aby optymalizować równomierność obciążenia 

poszczególnych faz. 
• Dla wszystkich zabezpieczeń stosować pełną selektywność zadziałania 

• Rozdzielnice wyposażyć w optyczną kontrolę obecności napięcia 
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• Wszystkie aparaty w rozdzielnicy winny być w sposób trwały i jednoznaczny opisane, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

• Rozdzielnice nie mogą być zabudowane pod pionami kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wod-kan, c.o., 
klimatyzacji – w miejscu narażonym na zalanie 

• Miejsce montażu rozdzielnic winno zostać poddane koordynacji projektowej międzybranżowej 
 

 
 
Obiekt należy wyposażyć, co najmniej w poniżej wyszczególnione rozdzielnice: 
 

a) Rozdzielnica główna z wyprowadzonym przyłączem pod agregat prądotwórczy i możliwością ręcznego 
przełączania sieć-agregat. 

 
 
 

b) Rozdzielnica piętrowa  
c) Rozdzielnica dedykowana dla urządzeń komputerowych – przystosowana do zasilania przez 

zewnętrzne urządzenie UPS  
d) Rozdzielnica kotłowni  

 
Wlz-ty łączące punkt zasilania z rozdzielnicą główną oraz rozdzielnicę główną z rozdzielnicami 

odbiorczymi 
 
Wszystkie wlz-ty należy dobrać osobno, na podstawie danych projektowych wg. poniższych kryteriów:  

• Napięcia znamionowe i częstotliwość 

• Miejsce i sposób ułożenia (temperatura, warunki środowiskowe, narażenia mechaniczne) 

• Liczbę przewodów biegnących w jednej osłonie, torze kablowym, odległości między 
przewodami 

• Obciążalność prądowa 

• Dopuszczalne spadki napięć 

• Parametry zwarciowe 

• Spodziewane asymetria obciążenia, harmoniczne – obciążenie przewodu neutralnego 

• Prawidłowe działanie wybranego sposobu ochrony przeciwporażeniowej 
• Przewidzianą rezerwę mocy 

• Oddziaływanie elektromagnetyczne na inne przewody, instalacje 

 
Między złączem, a rozdzielnicą główną ułożyć główny wlz o odpowiednio dobranych parametrach prądowych i 
zwarciowych. Napięcie znamionowe (U0 /U) 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napięcie żyła-ziemia, a U napięcie żyła-żyła. 
Spadek napięcia na wlz przy mocy szczytowej nie powinien przekraczać wartości 0,5%. Przejście wlz przez ścianę 
zewnętrzną budynku uszczelnić przed wnikaniem wody oraz gazu. Wszystkie elementy przed układem pomiarowo-
rozliczeniowym przystosować do plombowania. 
 
Wlz-ty zasilające rozdzielnice odbiorcze i technologiczne wykonać kablami jako pięciożyłowe o napięciu 
znamionowym (U0 /U) 0,6/1kV, gdzie U0 oznacza napięcie żyła-ziemia, a U napięcie żyła-żyła. Wlz-ty układać w 
normatywnych odległościach od innych instalacji, zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
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Wlz-ty o przekroju znamionowym żył roboczych do 10mm2  wykonać wyłącznie jako miedziane. 
 
 
 
 

3.9.5. Instalacja siłowa  
 
Należy wykonać zasilanie dla wszystkich urządzeń technologicznych zamontowanych w obiekcie, zgodnie z ich 
parametrami technicznymi oraz dokumentacją techniczno-ruchową, wg. inwentaryzacji własnej. 
 
 
 
 
 

3.9.6.  Zasilacze UPS 
 

Zaprojektować i wykonać zasilacze UPS obsługujące pracownie komputerowe, serwerowię z własną rozdzielnicą  
RUPS. Lokalizacje należy ustalić na etapie projektowania. Z układu UPS muszą zostać wyprowadzone przewody 
p.poż. do wyłącznika przeciwpożarowego, który będzie umiejscowiony przy głównym wyłączniku zasilania 
budynku. 
 
 

3.9.7. Instalacje elektryczne wewnętrzne 
 
Prowadzić instalacje w rozdzielni głównej oraz pomieszczeniach technicznych na korytkach lub drabinkach 
kablowych w zależności od obciążenia. Dla instalacji teletechnicznych i p.poż. należy przewidzieć odrębne korytka. 
Ciężar opraw wraz z korytkami należy uwzględnić w obliczeniach konstrukcji. 
 
W przestrzeniach zamkniętych należy przewidzieć rewizje w celu umożliwienia wymiany i rozbudowy. Należy 
przewidzieć 20% rezerwy miejsca w korytkach kablowych. 
 
Instalacje 230V do stanowisk komputerowych w pracowniach komputerowych prowadzić w listwach, na 
posadzkach. Gniazda 230V umieścić w puszkach podłogowych pod stanowiskami komputerowymi w 
systemowych listwach. Lokalizacja na etapie projektu wykonawczego. 
 
W pomieszczeniach klas oraz ogólnodostępnych pomieszczeniach dla dzieci stosować należy wyłącznie gniazda 
z blokadami bezpieczeństwa. 
 
 
 

3.9.8. Oświetlenie podstawowe 
 
W budynku zostanie wykonana instalacja oświetlenia podstawowego. 
Oświetlenie powinno być zaprojektowane i wykonane na podstawie norm, zapewniając wymagane natężenie oraz 
równomierność oświetlenia. 
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Oprawy oświetleniowe powinny być nowej generacji zapewniając oszczędność energetyczną jak również 
ekonomiczną eksploatację. 
 
Oprawy oświetleniowe wnętrzowe, kasetonowe, LED, we wszystkich projektowanych pomieszczeniach. W salach 
lekcyjnych fizyki, chemii, biologii dodatkowe oświetlenie nad stanowiskami roboczymi liniowe, wiszące, LED. 
Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać ochronę przed olśnieniem, a dla stanowisk komputerowych z 
odbłyśnikami parabolicznymi. 
Sterowanie oświetleniem we wszystkich pomieszczeniach za pomocą łączników ręczne. 
 
Oświetlenie sali gimnastycznej należy zaprojektować na podstawie obowiązującej normy dla dyscyplin: piłka 
nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, tenis, badminton, zajęcia wychowania fizycznego. Technologia 
wykonania LED z funkcją regulacji natężenia oświetlenia. 
 
 
W pomieszczeniach piwnic i korytarzu piwnicy instalować oprawy techniczne, hermetyczne LED. 

Oświetlenie po modernizacji będzie się ̨ składać́ z opraw LED 1,2,5,9 W i 36 W  

 
3.9.9. Oświetlenie awaryjne 

 
Budynek należy wyposażyć w instalację oświetlania awaryjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
prawa. W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo 
ludzi miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia 
ewakuacyjnego i kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 1h wyposażonym w funkcję 
autotestu. 
 
Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa w miejscach przebywania ludzi 
gwarantujące po zaniku głównego zasilania bezpieczne zakończenie pracy. Dla całości oświetlenia awaryjnego 
należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę stanu technicznego tej instalacji i wymienność 
elementów. 
 
Sposób wykonania oraz wymagane natężenie oświetlenia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami. 
 
Oprawy oświetlenia awaryjnego jako część instalacji p. pożarowej muszą posiadać aktualne certyfikaty CNBOP. 
  
W z związku ze szczególnym zadaniem oświetlenia ewakuacyjnego jakim jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji 
ludzi z miejsca zagrożenia należy stosować do oświetlania ewakuacyjnego oprawy dedykowane (służące wyłączne 
do oświetlenia ewakuacyjnego) oparte na technice LED, która pozwala na natychmiastowe rozświetlanie i uzyskanie 
100% natężenia oświetlenia źródła. Stosować oprawy z własnym, wewnętrznym źródłem zasilania pozwalającym na 
pracę oprawy przez minimum jedną godzinę. 
 
Zadziałanie opraw w wyniku zaniku zasilania lub uszkodzenia obwodu końcowego. 
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Oprawy ewakuacyjne stosować także w pobliżu i na zewnątrz wyjść ewakuacyjnych i nad hydrantami  
 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umożliwić łatwe i 
pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia podstawowego lub w czasie zagrożenia, gdy zaistnieje 
potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantować bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia na lokalnych 
obwodach zasilania oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. Oświetlenie musi spełniać 
wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie. 
Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w systemu oraz tras kablowych 
linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz montaż wszelkich dodatkowych urządzeń niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemów i niezbędne 
uzgodnienia z Inwestorem. 
 
W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, 
zgodne z PN-EN 60598- 2- 22, powinny być usytuowane według wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, 
a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa. Zatem 
oprawy powinny być umieszczane: 
 

• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
• w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 
• w pobliżu zamiany poziomu; 
• obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
• przy każdej zmianie kierunku; 
• przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
• w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki; 
• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;  

 
 
Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx w osi drogi z 
zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu 
ewakuowanych w kierunku wyjść. 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, traktowanych jako 
strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz 
postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę 
ewakuacyjną 

• wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu 
punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw pożarowego, medycznego i apteczki dla łatwego zlokalizowania 
i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. - dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m 
zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych. 
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W projekcie uwzględnić  normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjąć wytyczne dla natężeń oświetlenia awaryjnego: 

•  średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z zachowaniem wartości 0,5lx 
w odległości 0,5m od tej osi 

•  natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 60m2. 
 
 
 

3.9.10.  Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
 
We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia 
dostosowując ilość gniazd i ich lokalizację do charakteru i zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń oraz 
wymagań Zamawiające 
Obwody wyprowadzać należy z tablic piętrowych i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi, stosować 
przewody wyłącznie miedziane. 
Wewnątrz budynku należy przewidzieć wydzielone i oznaczone gniazda wtyczkowe techniczne dla serwisu 
sprzątającego. 
 
Instalację odbiorczą gniazd wykonać w pomieszczeniach ogólnodostępnych jako wtynkową, przewodami YDYpżo 
3x2,5mm2. W pomieszczeniach technicznych, dopuszcza się wykonanie instalacji natynkowej. Gniazda ogólne  
 
montować na wysokości 0,3m, w sanitariatach na 1,4m (IP44), nad blatami w pomieszczeniach socjalnych na h=1,1m 
Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym i przesłonami torów prądowych, o napięciu znamionowym ~250V i prądzie 
znamionowym 16A. 
 
Założenia do ilości gniazd ogólnych dla danych pomieszczeń: 
 

§ Ciągi komunikacyjne – gniazda oddalone od siebie nie więcej niż 10m 

§ Sanitariaty – jedno gniazdo w okolicy umywalki na h=1,4m 

§ Pomieszczenia biurowe (przy czym jedno gniazdo porządkowe winno być zlokalizowane bezpośrednio w 
okolicy wejścia do pomieszczenia): 

i. Pomieszczenia o powierzchni do 8 m2  - 2 szt 
ii. Pomieszczenia o powierzchni do 8-12 m2 – 3 szt 
iii. Pomieszczenia o powierzchni do 12-20 m2  - 4 szt 
iv. Pomieszczenia o powierzchni powyżej 20m2 - 5 sz 

§ Pomieszczenia techniczne – minimum dwa gniazda ogólne, przy czym jedno zlokalizowane bezpośrednio w 
okolic wejścia do pomieszczenia 

 
W przypadku gniazd ogólnych występujących w punktach PEL (punkt elektryczno-logiczny) należy stosować 
jednakowe typy gniazd dla obwodów komputerowych oraz ogólnych – np. typy modułowe 45x45). Zestawy gniazd 
urządzeń komputerowych, ogólnych oraz RJ45 łączyć w zestawy ramkowe – w uzgodnieniu z branżą 
teleinformatyczną. Na gniazdach należy umieścić w sposób trwały i pewny oznaczenie numeru obwodu.  
W pomieszczeniach mokrych stosować osprzęt bryzgoszczelny, IP44. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 
zabezpieczone urządzeniami różnicowoprądowymi wysokoczułymi (30mA) typ AC i nadmiarowo prądowymi. 
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3.9.11. Zasilacze UPS 

 
Zaprojektować i wykonać zasilacze UPS obsługujące pracownie komputerowe, serwerowię z własną rozdzielnicą 
RUPS. Lokalizacje należy ustalić na etapie projektowania. Z układu UPS muszą zostać wyprowadzone przewody 
p.poż. do wyłącznika przeciwpożarowego, który będzie umiejscowiony przy głównym wyłączniku zasilania 
budynku. 
 
W budynku należy zaprojektować instalację dedykowaną dla zasilania urządzeń komputerowych. W rozdzielnicy 
głównej należy zaprojektować odrębny obwód zasilający rozdzielnicę komputerową. Rozdzielnicę zasilającą obwody 
komputerowe zlokalizować w wydzielonym pomieszczeniu serwerowni. Rozdzielnica przystosowana do zasilania 
przez urządzenie UPS. 
 
Obwody zasilania gwarantowanego należy wyprowadzać wyłącznie z rozdzielnicy obwodów komputerowych. Z 
rozdzielnicy tej nie wolno bez uzgodnienia z Inwestorem zasilać żadnych innych urządzeń. Zasilanie obwodów 
gwarantowanych zaprojektować i wykonać dla punktów PEL. Punkt PEL określony jako dwa gniazda elektryczne 
~250V, 16A ze stykiem ochronnym i przesłonami torów prądowych wyróżnione kolorem czerwonym i zabezpieczone 
kluczem sprzętowym zasilane z rozdzielnicy obwodów komputerowych, dwa gniazda ogólne zasilane z rozdzielnicy 
ogólnej ~250V, 16A i dwa gniazda teleinformatyczne RJ45. Gniazda w punktach PEL wykonać w standardzie 45x45. 
 
 
Należy przewidzieć jeden punkt PEL na jedno stanowisko pracy, a w przypadku gdy stanowiska pracy nie są określone 
należy wykonać przynajmniej jeden punkt PEL na każde rozpoczęte 8 m2 powierzchni biurowej. 
 
W serwerowni oraz pomieszczeniu administratora systemu ilość punktów PEL należy uzgodnić indywidualnie w trakcie 
procesu projektowego. 
 
Dla zasilania urządzeń komputerowych należy zaprojektować i wykonać dedykowaną instalację gniazd wtyczkowych 
przewodami YDYpżo 3x2,5mm2. Na gniazdach należy umieścić w sposób trwały i pewny oznaczenie numeru obwodu. 
 
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych urządzeń komputerowych zabezpieczone urządzeniami różnicowoprądowymi 
wysokoczułymi (30mA) o klasie wyzwalania A i nadmiarowo prądowymi. 
 
 
 

3.9.12. Uziom fundamentowy, instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych  
 

W budynku należy zaprojektować i wykonać instalację połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych. Przewód 
uziemiający, główny zacisk uziemiający oraz wszystkie metalowe rury zasilające instalacje wewnętrzne budynku (np. 
gaz, woda), konstrukcyjne części obce przewodzące dostępne w normalnym użytkowaniu, metalowe instalacje c.o. 
oraz klimatyzacji, metalowe wzmocnienia konstrukcji z betonu zbrojonego gdzie zbrojenie jest dostępne i niezawodnie 
połączone między sobą winny być objęte połączeniem wyrównawczym. 
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W okolicy rozdzielnicy głównej wykonać główną szynę połączeń wyrównawczych. Główną szynę wyrównawczą 
uziemić bezpośrednio do uziomu budynku. 
 
W pomieszczeniu serwerowni oraz pomieszczeniu UPS montować miejscową szynę połączeń wyrównawczych do 
zastosowań wewnętrznych wykonaną z CuZn i posiadającą możliwości przyłączenia kilku przewodów o średnicy żyły 
do 7mm2, oraz przyłączenia minimum dwóch przewodów o średnicy przyłączenia do 13,5mm2. Zdolność 
odprowadzenia prądu piorunowego 100 kA (dla prądu o kształcie 10/350). Łączyć ze sobą przewody ochronne z 
częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcją budynku. Połączenie wyrównawcze dodatkowe wykonać 
przewodami miedzianymi o barwie żółto-zielonej i przekroju 4mm2 w przypadku braku ochrony przed uszkodzeniem 
mechanicznym oraz 2,5mm2 dla przewodów chronionych przed uszkodzeniem. 
 
W pomieszczeniach łazienek wykonać miejscowe szyny wyrównawcze. Łączyć z szyną metalowe rury wodne, 
grzewcze, kanalizacyjne, wanny, brodziki oraz zaciski ochronne gniazd wtyczkowych. 
 
Połączenia wyrównawcze wykonać na przejściach stref z LPZ 0 do LPZ 1. 
 
 

3.9.13. Systemy interaktywne 
 
Należy przewidzieć możliwość podłączenia zestawów systemów interaktywnych (monitorów) w salach 
dydaktycznych. 
Zestaw interaktywny w składzie: 

· monitor interaktywny – wraz z wyposażeniem, okablowaniem i oprogramowaniem, wg. opisu wymagań 
zestaw gniazd przyłączeniowych. 

 
 
 

3.9.14. Instalacja przeciwprzepięciowa 
 
W całym budynku należy zaprojektować i wykonać instalację przeciwprzepięciową zgodnie ze strefową koncepcją 
ochrony, redukującą wartość przepięcia do poziomu bezpiecznego przed dotarciem fali przepięciowej do odbiornika. 
 
 

3.9.15. System dzwonków lekcyjnych 
 
Należy zaprojektować i wykonać system dzwonków lekcyjnych w oparciu o sterownik programowalny. 
 
 

3.9.16. Pionowe oraz poziome trasy kablowe. 
 
W budynku należy zaprojektować i wykonać pionowe oraz poziome trasy kablowe dla głównych ciągów instalacji. 
 
Trasy poziome wykonać jako koryta stalowe ocynkowane perforowane lub koryta siatkowe. 
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Wielkość koryt (szerokość wysokość) dobrać w zależności od ilości kabli/przewodów z zachowaniem 20% rezerwy 
dla instalacji elektrycznej. 
 
W pomieszczeniach biurowych instalację wykonać w kanałach PVC przystosowanych do montażu osprzętu 
elektrycznego. Stosować kanały z wydzieloną przestrzenią dla instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. 
 
Oprzewodowanie ogólne, w tym np. zejścia do łączników, opraw, kanałów PVC układać w bruzdach p/t. 
 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EIS) 
wymaganą dla tych elementów. W obiekcie występuje wewnętrzny podział na strefy pożarowe. 
 
Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których jest 
wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. 
 
Do wykonania zabezpieczeń przepustów rur niepalnych, przewodów instalacji elektroenergetycznej należy 
zastosować masy pęczniejące w wymaganej klasie z wykonaniem wskazanym w instrukcji producenta tych mas. 
 
 

3.9.17. Przebudowa przyłączy telekomunikacyjnych. 
 
Budynek wyposażony jest w istniejące rozproszone przyłącza telekomunikacyjne, w tym w jedno przyłącze 
światłowodowe (LIMES). W ramach zadania w/w należy uporządkować i doprowadzić do pom. serwerowni. Przed 
przystąpieniem do realizacji przeprowadzić inwentaryzację. Sposób przebudowy uzgodnić z odpowiednim dostawcą 
usług. Przyłącza prowadzić w rurkach PVC na elewacji budynku (pod izolacją termiczną) oraz wewnątrz obiektu. 
 
 
 

3.10. Wymagania dotyczące warunków sanitarno – higienicznych, BHP i ochrony   
środowiska oraz uzasadnionych interesów osób trzecich 

 
• teren szkoły planuje się jako ogrodzony i zagospodarowany z zielenią poza powierzchniami 

utwardzonymi. 
• obiekt należy wyposażyć w niezbędne instalacje sanitarne w tym wentylację grawitacyjną hybrydową, 

mechaniczną i klimatyzację. 
• w obiekcie należy zaprojektować pomieszczenia socjalne i higieniczno – sanitarne dla planowanej 

liczby użytkowników. 
• w budynku planuje się nauczanie około 400 uczniów obu płci – na wszystkich kondygnacjach należy 

zaplanować i wykonać oddzielne pomieszczenia higieniczno – sanitarne z podziałem na męskie i 
żeńskie, z kabinami ustępowymi i umywalkami w ilości normatywnej oraz osobne pomieszczenia 
higieniczno – sanitarne dla nauczycieli. 

• węzły sanitarne dla mężczyzn wyposażyć w pisuary. 
• wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane powinny posiadać wymagane przepisami 

atesty, certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
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• planowana inwestycja powinna być zaprojektowana i wykonana z poszanowaniem warunków 
środowiska, z możliwie ograniczoną ingerencją w stosunku do stanu istniejącego w zakresie 
zwieszenia poziomu hałasu, emisji zanieczyszczeń, gospodarki wodno – ściekowej oraz 
ekonomicznych aspektów użytkowania instalacji sanitarnych. 

• planowana inwestycja nie spowoduje naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich. 
• obszar nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

 
Rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, materiałowe i organizacji procesu 
budowlanego powinny być dostosowane do charakteru obiektu, uwzględniać warunki istniejącego środowiska 
naturalnego i być zharmonizowane z otoczeniem oraz zgodnie z wymogami zawartymi we wszystkich 
dokumentach formalno – prawnych wymaganych przepisami dla opracowania projektu budowlanego oraz 
zaleceniami zawartymi w opiniach i decyzjach jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany, a także 
z zapisami zawartymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. 
 
Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umożliwić łatwe i 
pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napięcia podstawowego lub w czasie zagrożenia, gdy zaistnieje 
potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantować bezpieczeństwo w przypadku zaniku napięcia na lokalnych 
obwodach zasilania oświetlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. Oświetlenie musi spełniać 
wymagania przepisów obowiązujących w tym zakresie. 
Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczególnych elementów w/w systemu oraz tras kablowych 
linii zasilających, sterujących i monitorujących oraz montaż wszelkich dodatkowych urządzeń niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania w/w systemów, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemów i niezbędne 
uzgodnienia z Inwestorem. 
 
 
W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, 
zgodne z PN-EN 60598- 2- 22, powinny być usytuowane według wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, 
a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji sprzętu bezpieczeństwa. Zatem 
oprawy powinny być umieszczane: 
 

• przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 
• w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był oświetlony bezpośrednio; 
• w pobliżu zamiany poziomu; 
• obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 
• przy każdej zmianie kierunku; 
• przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 
• na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego; 
• w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki; 
• w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;  

 
Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje: 

• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx w osi drogi z 
zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu 
ewakuowanych w kierunku wyjść. 
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• wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, traktowanych jako 

strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz 
postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na 
drogę ewakuacyjną 

• wytwarzać na danym elemencie pionowe natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu 
punktów alarmu pożarowego, sprzętu przeciw pożarowego, medycznego i apteczki dla łatwego 
zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838. - dla dróg ewakuacyjnych szerszych 
niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych. 

 
 
W projekcie uwzględniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczeń przyjęto wytyczne dla natężeń oświetlenia 
awaryjnego: 

• średnie natężenie oświetlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, z zachowaniem wartości 0,5lx 
w odległości 0,5m od tej osi 

• natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 0,5lx dla stref otwartych i pomieszczeń powyżej 60m2. 
 
 
 

3.11. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji    
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
 
Zamówienie polega na realizacji inwestycji pod nazwą.: „Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 52 w Lublinie przy ul. Władysława Jagiełły 
11 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w formule „projektuj i buduj”. 
Wykonawca ma obowiązek opisać bardzo szczegółowo dla każdej branży wszelkie wymagania w zakresie 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). 
 
 
 

3.12.  Wytyczne dla wykonawcy 
 
Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania projektów i robót budowlanych i spraw organizacyjnych budowy, 
które należy zawrzeć w projekcie i wziąć pod uwagę przy jego realizacji: 

• wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych w tym wyposażenia oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, jakościowych, wizualnych, 
estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego PFU, koncepcji, warunków technicznych gestorów 
sieci i dostawców mediów, zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień oraz celu jakiego chce 
osiągnąć Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa jak również uzyskania decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

 
• zaprojektowanie wyposażenia całego obiektu w taki sposób by jego uruchomienie i wszystkich jego 

elementów i wbudowanych urządzeń oraz wszystkich urządzeń, obiektów i elementów zagospodarowania 
terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym obiektu umożliwiało jego prawidłowego użytkowanie i  
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funkcjonowanie bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów i doposażania ze 
strony użytkownika oraz wg wymagań wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, 
wyposażenia p. poż. wg wymagań obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne 
i stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń w tym m.in. 
wentylacji, klimatyzacji, węzła cieplnego.; instrukcji dla użytkowania urządzeń i wyposażenia ruchomego, 
instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całego budowanego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, 
instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi, itp 

 
 
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz załącznikami do PFU jak również zastosuje się do 
następujących wytycznych: 

• Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół inspektorów Zamawiającego, 
• Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości 7 dni przed  
rozpoczęciem robót budowlanych, 
• Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt. 
• Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkań koordynacyjnych 
• Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed wjazdem na budowę 
oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do czasu uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 
6,0m x 3,0 m, z materiału zapewniającego jego trwałość i odporność na warunki atmosferyczne oraz czytelność, 
na którym umieści zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym wielobarwne treści w tym 
informacje o budowanym obiekcie, wizualizacje itp. na całej jego powierzchni. 

 
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach wykorzystywanych w kampanii 
informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego 
po podpisaniu kontraktu. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren otoczenia budowy i po jej zapleczu do stanu 
nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 
które powstaną w trakcie prowadzenia robót budowlanych. 
 
 
 
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym 
odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosić będzie Wykonawca. 
 
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych należy wykonywać za pośrednictwem 
lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci należy zapewnić ciągłość dostawy 
mediów wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz 
ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas przebudowy np. sieci kanalizacyjnej należy 
zapewnić ciągły przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na 
innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich 
właścicieli lub zarządców. 
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Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone jako podstawa do realizacji 
prac projektowych inwestycji opisują przedmiot Umowy i wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. 
 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych parametrów, mają 
wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, jednakową dla wszystkich Wykonawców biorących 
udział w postępowaniu Faktyczne ilości wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania 
po opracowaniu projektu wykonawczego przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ryczałtowej. 
 
Zamawiający informuje, że budynki, na których będzie realizowana inwestycja są aktualnie przyłączone do wszystkich 
wymaganych mediów, a ewentualne uzyskanie dodatkowych pozwoleń i uzgodnień związanych z realizacją 
Zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być ujęte w cenie ryczałtowej. 
 
Zamawiający informuje, że nie posiada dokumentacji pierwotnej lub inwentaryzacji obiektów, na których 
będzie realizowana inwestycja. Dla potrzeb prawidłowego wykonania i zaprojektowania obiektu wymaga się 
inwentaryzacji której powinien dokonać wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. 
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3.12.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

 
Roboty tymczasowe 
 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

• zagospodarowanie placu budowy 
•  ogrodzenie placu budowy 

Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. Koszty związane z 
robotami tymczasowymi winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 
 
Prace towarzyszące 
 
Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie miejsca pracy, utrzymywanie 
czystości. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach 
Przedmiaru Robót. 
 
 
Informacje o terenie budowy 
 
Teren na którym zlokalizowana jest szkoła podstawowa jest ogrodzony i częściowo zadrzewiony. Na terenie 
znajdują się cztery boiska sportowe oraz dojścia, chodniki i drogi dla pojazdów kołowych. 
 
 
Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 
funkcjonalno - użytkowym, Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę 
 
 
Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji 
projektowej i komplety specyfikacji technicznych. 
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Dokumenty budowy 
 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora 

harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
• trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia 

Inspektora Nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 
• informacje o przebiegu robót, 
• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
• Inwestora do ustosunkowania się. 
• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 
• informacje o przebiegu robót, 
• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
• Inwestora do ustosunkowania się. 
• wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 
• informacje o przebiegu robót, 
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• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

• Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 

• Inwestora do ustosunkowania się. 
 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót 
• harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
• program zapewnienia jakości, 

 
 
Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Podstawą wykonania i wyceny robót jest koncepcja, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz 
przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i 
obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 
dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również 
obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
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Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, koncepcją oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniuprzez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane 
obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

• Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

• Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 

• Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
• Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty 
i drogi montażowe. 
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• Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 
i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, 
ścieki itp. 

• Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

• Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 
 
Ochrona interesów osób trzecich 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy 
i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 
robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów oraz wydanych decyzji iopracowań w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. Środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i ciekówwodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi. Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. Możliwością powstania 
pożaru. 

 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności:  

• stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 
880) 



 
 

Program Funkcjonalno – Użytkowy 
 dla zadania: Modernizacja szkoły podstawowej w zakresie zaleceń sanepidu dotyczący sali gimnastycznej i ciągów 

komunikacyjnych poprzez modernizację instalacji elektrycznej w Tuplicach, gmina Tuplice 
  

 
52 

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw 
Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

• stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na 
nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich 
warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do 
miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie 
decyzjami); 

• stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

• stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; Prace wykonywane będą w obiekcie 
czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas (takie jak np. przekucia, 
rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą być wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i 
składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie 
materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach wyższych niż 
zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i 
mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny 
zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
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dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi 
zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

• Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (ustawa 
z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw ( 
Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

• Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz.1126.). 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
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Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do magazynowania materiałów, 
dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiający wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
 
 
Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym porządku dróg dojazdowych 
do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z 
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
Po zakończeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdów i przejść 
na teren budowy. 
 
 
Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, zabezpieczenia 
chodników i jezdni 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i Przejęcia Robót, a w szczególności 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność 
ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka konieczność – strefy 
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 
 
 

3.12.2. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
Określenia podstawowe: 
 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach Cena kontraktowa - 
kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz 
z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
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zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 
Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski dla celów 
Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie. 
 Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem 
określa się Inżyniera - koordynatora). 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu. 
Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, ofertę, rysunki oraz 
dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi Odbiór częściowy - odbiór 
polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy został przewidziany 
odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w 
użytkowanie przez Zamawiającego. 
Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu 
końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
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Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera książkę z ponumerowanymi 
stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
budowlanego. 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne wydane przez 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających 
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub części robót 
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu 
pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 
Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
 

3.12.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i mat. Budowlanych  
 
 

Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 
danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały  
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uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 
postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 
 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inwestora. 
 
 

3.12.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i 
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez 
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jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 

3.12.5. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 
terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 

3.12.6. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych 
 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego, normami, zasadami wiedzy technicznej, programem funkcjonalno-
użytkowym, koncepcją, harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji oraz poleceniami Inwestora 
i Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych oraz 
organizacji i wyko-nania robót budowlanych na poziomie wyższym od przeciętnego. 
Celem kontroli Wykonawcy w ww. zakresie Inwestor zobowiązuje się powołać Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i 
ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich 
wad. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w 
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich 
działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę 
i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i 
nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne 
dłużej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, 
murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie 
instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
 
 

3.12.7. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Badania i pomiary 
 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
 
Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaakceptowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a 
urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność 
ich właściwości z ST, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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3.12.8. Wymagania dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR, KNNR 
oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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3.12.9. Odbiory 
 

Procedura przejęcia robót 
 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy 
• odbiór po okresie rękojmi 
• odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, a 
postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma prawo nakazać 
Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt Wykonawcy. 
 
 
Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które Wykonawca zamierza rozliczyć 
osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegać będzie 
na stwierdzeniu prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane 
zostaną w protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół częściowego 
odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
 
Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
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Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe. 
O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. W przypadku 
stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały zakończone, Zamawiający pisemnie powiadomi 
Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia czynności odbiorowych. Odbiór robót polegać będzie na porównaniu 
zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym tych prac. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. 
 
W toku odbioru końcowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące 
zastosowanych materiałów budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego. 
 
 
Odbiór jakościowy 
 
Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, obowiązujące normy 
budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) 
określające sposób wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia 
usterek lub odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie usunięcia 
przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający przerwie czynności odbiorowe i 
rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego 
zgłoszenia traktowana będzie jako termin zakończenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
 
Odbiór ilościowy 
 
Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez Wykonawcę prac. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez Zamawiającego, 
Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony 
kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury 
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Odbiór po okresie rękojmi 
 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po okresie rękojmi”. 
Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po okresie rękojmi”. 
 
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiór prac usterkowych odbędzie się 
na zasadach zawartych w punkcie 8.4. 
 
 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na zasadach zawartych w umowie. 
 
 
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  
• specyfikacje techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST, 
• atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
• Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: zakres i lokalizacje wykonywanych robót, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia 
robót. 

 
 

3.12.10. Podstawa płatności  
 

Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
 
 
Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczałtowej 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków, 

naddatków, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania 
• koszty pośrednie: płace, koszty urządzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, koszty 

związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP, koszty związane z zapewnieniem 
zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy niezbędnych badań i 
ekspertyz, opłaty za zużycie mediów, opłaty za zwałkę i utylizację, sprzątanie budowy, itp.) 

• koszty uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących transportu, organizacji ruchu, itp.) koszty 
związane z zajęciem terenu zewnętrznego (poza placem budowy) 

• zysk kalkulacyjny 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT roboty 

projektowe (projekty technologiczno-montażowe, montażowe, itp.) opisane w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej, prace i czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej 

 
 

3.12.11. Przepisy związane 
 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak 
gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
 
 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a 
w szczególności: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia wraz z późniejszymi zmianami 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 
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4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, wraz z późniejszymi zmianami 

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wraz z późniejszymi zmianami 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym, wraz z późniejszymi zmianami 

9. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wraz z 
późniejszymi zmianami 

10. Ustawa Prawo ochrony środowiska, 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 
w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PFU. 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 
 

Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do pozyskania wszelkich niezbędnych 
dokumentów, potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
odrębnych przepisów. 
 

2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

 
Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które 
potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego wystąpieniem z wnioskiem 
o wydanie pozwolenia na budowę. 
 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z 
późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2019 poz. 755 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55) 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. 2015 r., poz. 2117) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
rozbiórkę (Dz. U. 2016 poz. 1493) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przy-
gotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831) 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. 2016 poz. 1126 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 963) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 
poz.1935) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133) 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. 
U. 2015 poz. 2117) 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2019 
poz. 544 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu 
elektrycznego (Dz. U. 2016 poz. 806). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 1169 poz. 1650 z późn. 
zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 poz. 583) 
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• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z 
późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych dokumentacji 
geologicznych (Dz. U. 2016 poz. 2023) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z 
informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 poz. 261) 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2020 poz. 293) 
• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276) 
• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

2019 poz. 1895) 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
• Inne wynikające z załączników do PFU 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

                               higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
 
 
 
 
Uwaga: 
 
Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeniach, 
ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej i podczas prowadzenia 
prac oraz stosować się do innych obowiązujących przepisów nie ujętych powyżej, a dotyczących 
przedmiotowego zakresu robót. 
 
 
 
 
 

Zatwierdził: 
 
 
 

              ………………………………………………………. 
                                                                       (data i podpis Zamawiającego) 
 



 

 

 
III. Załączniki: 

 
1) Załącznik nr 1. Inwentaryzacja piwnicy w skali 1:100. 
2) Załącznik nr 2.  Inwentaryzacja parteru w skali 1:100  
3) Załącznik nr 3. Inwentaryzacja piętra w skali 1:100 
4) Załącznik nr 4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
5) Załącznik nr 5. Tabela wykazu pomieszczeń Etapu I 
6) Załącznik nr 6. Tabela wykazu pomieszczeń Etapu II 
7) Załącznik nr 7. Dokumentacja fotograficzna 
 

 


